

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Domov sociálnych služieb Rozsutec**
Sídlo: **Furmanská 4, 841 03, Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD.**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica Bratislava**
IBAN: **SK78 8180 0000 0070 0047 1023**
IČO: **317 50 761**
DIČ: **2020 922 761**

Zhotoviteľ:

Názov: **EURO REAL, spol. s r. o.**
Sídlo: **Laurinská 18, 811 01 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Jozef Fajta**
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Jozef Fajta**
IČO: **313 41 608**
DIČ: **2020299325**
IČ DPH: **SK2020299325**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK26 1100.0000 0026 2700 2148**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka č.: 4284/B (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky „**Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza „dodatok k zmluve“ alebo „dodatok k ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare, myslí sa tým zmena zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokovaním zmien a doplnkov diela (ďalej len stavebný dozor):

Ing. Milan Vavrinec, tel.: 0905/320 728, e-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,

- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
 - vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa vrátane pracovníkov subdodávateľov zo staveniska, ktorí porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.
- 1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Jozef Fajta, tel.: 0903 474 020, e-mail: eurorea@euroreal.eu.sk

Článok II. PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„**Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd**“.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve :

- a) Projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing.arch. Gabrielom Zajíčkom
- b) Oceneným výkazom výmer
- c) Podmienkami objednávateľa
- d) Podrobný týždňový harmonogram realizácie diela

2.2 Predmetom diela ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (*pokiaľ budú potrebné*), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolností výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a odovzdať ich objednávateľovi,

2.2.5 vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe) s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, a vypracovanie ďalšej dokumentácie zhotoviteľa (1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokiaľ jej vypracovanie vyplýva z tejto zmluvy alebo je nevyhnutné k riadnemu a včasnemu vykonaniu diela, vrátane jej odovzdania objednávateľovi,

2.2.6 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.7 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.8 spracovanie prehľadného kalendára – plán verejných prác pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov,

2.2.9 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.10 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, počas celej doby realizácie diela

2.2.11 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.12 potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii (ak je k dispozícii) a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozom objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovej dokumentáciu skutočného stavu s tým, že podľa všeobecno-záväzných predpisov potrebnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii ku dňu odovzdania diela. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s povinnosťami podľa tohto bodu, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR a 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane pripojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom a v prípade potreby zodpovedným projektantom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že autor a projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t.j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávateľia je oprávnený použiť PD diela iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez väd a nedorobkov. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (pokiaľ objednávateľ v podmienkach súťaže – verejného obstarávania - neurčí inak). Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní alebo pokiaľ je zhotoviteľ v omeškani so zahájením stavebných prác oproti termínu dohodnutému v tejto zmluve o viac než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zároveň, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, ktorý je v omeškani, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak sa vyskytne):

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyšiac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu so zdôvodnením navyšiac prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyšiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,

- pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške zľavy z celkovej ceny diela, ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejnej súťaže (pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) na cenu uvedenú pre tieto položky v databáze cien stavebných prác a materiálov CENKROS aktuálnym ku dňu predloženia kalkulácie.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Objednávateľ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy žiadne zálohové platby. Objednávateľ môže zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť poskytnúť zálohovú platbu. Na poskytnutie zálohovej platby nemá zhotoviteľ právny nárok a jej poskytnutie závisí výlučne od vôle objednávateľa. Zálohová platba bude splatná na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa doručenej objednávateľovi. Splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa riadia primerane ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy. Prípadné neposkytnutie zálohovej platby nemá vplyv na povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

Článok V. FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru za uskutočnenie diela po podpísaní preberacieho protokolu bez výhrad objednávateľom. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zákazky. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry, ak objednávateľ nestanoví inak. Objednávateľ je oprávnený zadržať z faktúry zhotoviteľovi 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí záručnej doby v prípade, že toto zádržné nebolo použité na odstránenie väd v rámci záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť zádržné aj skôr ako v lehote podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak.

5.3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne:

100% z ceny diela po úplnom odovzdaní diela podľa čl. IX tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ poskytol zhotoviteľovi zálohu, táto sa započíta na cenu diela, čo zhotoviteľ vo faktúre uvedie.

5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný na základe žiadosti zhotoviteľa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov sa nebude prípadná zhotoviteľova faktúra považovať za doručенú objednávateľovi a ten nie je povinný na jej základe cenu diela alebo jej časť zaplatiť.

5.6 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť za skutočne vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

5.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada zhotoviteľovi.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie (ak je k dispozícii), počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD (ak je PD k dispozícii),

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s

uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.

7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce vrátane potrebnej projektovej dokumentácie a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo ne zahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje alebo PD nie je k dispozícii, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou (ak PD existuje a je k dispozícii), podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení (ak je vydané), podmienkami určenými zmluvou a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri

realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvného plnenia (cena s DPH, ak sa aplikuje). Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi k podpisu ZoD a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadá; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do siedmich dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybraný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej povinnosti písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa (spolu s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). Za zmenu subdodávateľa sa považuje aj zazmluvnenie každého nového subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je príslušný zhotoviteľ povinný, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:

- Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Článok IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, tiež zmluvnú pokutu vo výške 1500,-EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, alebo inom vhodnom formáte

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 a inú dokumentáciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 1000,-EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. O odstránení väd a nedorobkov spíše zhotoviteľ zápis a objednávateľ zápis potvrdí.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1500,-EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov.
- 10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávatelom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu 1500,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávatelovi zhotoviteľ.
- 10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávatelovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.
- 10.8 Zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný k podpisu tejto zmluvy zložiť na bankový účet objednávateľa peňažnú zábezpeku vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Túto zábezpeku použije objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto zmluvy. Pokiaľ sa zhotoviteľ s povinnosťou zloženia zábezpeky dostane do omeškania dlhšieho ako tri pracovné dni od účinnosti tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť (spolu s úrokmi, ak mu ich banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla) vráti objednávateľ zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti, so splatnosťou ku dňu, v ktorom objednávateľ vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy úplnú úhradu ceny diela.

Článok XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. uvedené vo Výzve na predloženie ponuky. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 8 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je zhotoviteľ, ako ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu 1000,-EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:
Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto

- povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.
- 11.3 Objávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.6 Objávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.8 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela bez väd podľa lehoty stanovenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve už pri jednodňovom meškaní a zároveň 0,1% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve za každý aj začatý deň omeškania. Uvedené zmluvné pokuty sa môžu kumulovať.
- 11.9 Rozhodnutie požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.
- 11.10 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplataenie zmluvnej pokuty.
- 11.11 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 3.000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvorí dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné túto zmluvu ukončiť aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy,

13.1.3 písomnou výpoveďou objednávateľa za týchto podmienok:

13.1.3.1 písomnou výpoveďou objednávateľa v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ alebo bude povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi,

13.1.3.2 písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi.

13.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje konečnú faktúru,

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnást kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.5.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu (13.5) zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu uplynutia tejto lehoty.

13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka a podľa bodu 14.7 tohto článku.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované podľa slovenského právneho

poriadku v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., IČO: 45 744 726, so sídlom v Bratislave, ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o. Zmluvné strany k tejto rozhodcovskej doložke prehlasujú, že sa oboznámili s personálnym obsadením aj vnútornými predpismi rozhodcovského súdu, na ktorom sa zhodli a vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia

Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou

Príloha č.3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č.4: Technologický postup realizácie diela

Príloha č.5: Zoznam subdodávateľov

Príloha č.6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu


Príloha č.7: Podrobná špecifikácia uskutočnenia predmetu zákazky

Príloha č.8: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č.9: Podmienky objednávateľa


Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 23.09.2016



Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 23.09.2016



KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby **HSV a PSV práce - Jún 2016**

Názov objektu **Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec**

JKSO

EČO

Miesto **Furmanská 4, Bratislava**

Objednávateľ

Projektant **Ing arch. Gabriel Zajíček**

Zhotoviteľ **EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava**

Spracoval **Rosoft,s.r.o.**

IČO

IČ DPH

31341608	SK 2020299325

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		69 811,36	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	69 811,36
24	DP H 20,00 % z	13 962,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	83 773,63

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec

Objednávateľ: DSS Rozsutec

Zhotoviteľ: EURO REAL s.r.o., Larinská 18, 811 01 Bratislava

Spracoval: Jozef Fajta

Miesto: Furmanská 4, Bratislava

Dátum: 12.08.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO - 01	Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec	69 811,36	13 962,27	83 773,63
E.1.1	Ochranné oplotenie pre zariadenie ČOV	1 456,76	291,35	1 748,11
E.1.2	Domová čistiareň odpadových vôd	32 531,67	6 506,33	39 038,00
E.1.3	Dažďová kanalizácia	30 313,79	6 062,76	36 376,55
E.1.4-E.1.7	Silnoprúdové inštalácie	1 734,14	346,83	2 080,97
E1.8	Žumpa-stavebné úpravy, vyspravenie	3 775,00	755,00	4 530,00

Celkom

Pozn.:Pred začatím prác je nutné zabezpečiť vyčerpanie žumpy a vyčistenie žumpy pre vodonepriepustnú vrstvu.

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	HSV a PSV práce - Október 2015	JKSO	
Názov objektu	Ochranné oplotenie pre ČOV	EČO	
		Miesto	Furmanská 4, Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Ing.arch.Gabriel Zajček		
Zhotoviteľ	EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava	31341608	SK2020299325
Spracoval	Rosoft,s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	764,50	8 Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	692,26	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž		11	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	1 456,76	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7. 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					1 748,11
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kízavá doložka
Zhotoviteľ				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HSV a PSV práce - Október 2015

Objekt: Ochranné oplotenie pre ČOV

Objednávateľ: DSS Rozsutec

Zhotoviteľ: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Miesto: Furmanská 4, Bratislava

Spracoval: Jozef Fajta

Dátum: 12.08.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				764,498
	1	Zemné práce				98,463
1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 "pre pätky stĺpikov a vzpier 0,45*0,45*0,9*8 "pre stĺpiky (0,45*0,45*0,6)*6 "pre vzpery (0,576*0,6)/2*0,45*6 "pre vzpery	m3	2,654	13,950	37,023
	výkop	Súčet		2,654		2,654
2	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,654	0,750	1,991
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,654	3,650	9,687
	výkop	Súčet		2,654		2,654
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - uvažovaná vzdialenosť 11 km	m3	21,232	0,350	7,431
	výkop	Súčet		2,654		2,654
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2,654	15,950	42,331
	výkop	Súčet		2,654		2,654
	2	Zakladanie				313,427
6	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20 "pätky stĺpikov 0,45*0,45*0,9*8*1,035 "pätky vzpier (0,45*0,45*0,6)*6*1,035 (0,576*0,6)/2*0,45*6*1,035 Súčet "Pozn.:uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%	m3	2,747	105,750	290,495
				1,509		
				0,755		
				0,483		
				2,747		
7	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce "pätky stĺpikov 0,15*0,45*4*8 "pätky vzpier 0,15*(0,45*2+0,8*2)*6 Súčet	m2	4,410	3,950	17,420
				2,160		
				2,250		
				4,410		
8	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	4,410	1,250	5,513
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				309,600
9	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním "vzpery 6 Súčet	ks	6,000	12,750	76,500
				6,000		6,000
				6,000		6,000
10	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním "stĺpiky 8 Súčet	ks	8,000	8,250	66,000
				8,000		8,000
				8,000		8,000
11	5535850004	Plotový stĺpik štvorcový NYLOFOR výšky 2,4m	ks	8,000	12,450	99,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HSV a PSV práce - Október 2015

Objekt: Ochranné oplotenie pre ČOV

Objednávateľ: DSS Rozsutec

Zhotoviteľ: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Miesto: Furmanská 4, Bratislava

Spracoval: Jozef Fajta

Dátum: 12.08.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá.)</i>				
12	5535850005	Vzpera pre plotový stĺpik	ks	6,000	11,250	67,500
		<i>Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá.)</i>				
99		Presun hmôt HSV				43,007
13	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tenál, tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	7,749	5,550	43,007
	PSV	Práce a dodávky PSV				692,260
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				692,260
14	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	12,000	13,550	162,600
		12		12,000		
		Súčet		12,000		
15	31356140000	Pletivo poplastované NYLOFOR MEDIUM v. 1,8m	m	12,000	6,500	78,000
		12		12,000		
		Súčet		12,000		
16	767912110	Montáž oplotenia napínacieho drôtu, vo výške do 2,0 m	m	36,000	1,250	45,000
		12*3		36,000		
		Súčet		36,000		
17	3145163200	Napínací drôt	m	36,000	0,750	27,000
18	7679121100	M+D Pomocný materiál k oploteniu	kpl	1,000	125,000	125,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
19	7679121101	M+D Oceľová jednokridlová bránka, výplň pletivo NYLOFOR MEDIUM, vrátane zámku FAB, hliníková kľučka, 1000/1800mm	ks	1,000	245,000	245,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
20	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,550	272,100	9,660
		Celkom				1 456,757

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmenny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Odberteľ: DSS Rozsutec, Fumanská 4, Bratislava
 Projektant: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
 Dodávateľ: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Spracoval: Jozef Fajla
 JKSO :
 Dátum: 12.08.2016

Stavba : DSS Rozsutec
 Objekt : E1.2 Domová čistiareň odpadových vôd

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v tonách	Spolu	Súd v tonách	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	DPPH %
------------	-------------	-------------	---	----------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------	------------------	-------	--------------	-------	------------	-------	------------	-------	--------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	271	11001-1010	Výčítanie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,024	km	27,55	27,55	0,00	0,66									
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	38,000	m ³	9,45	9,45	0,00	359,10									
3	272	13120-1109	Príplatok za ľepvosť v horn. tr. 3	38,000	m ³	0,65	0,65	0,00	24,70									
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³	36,000	m ³	15,25	15,25	0,00	549,00									
5	272	13220-1209	Príplatok za ľepvosť hornity tr.3 v rýbach š. do 200 cm	36,000	m ³	0,85	0,85	0,00	30,60									
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	74,000	m ³	14,55	14,55	0,00	1 076,70									
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	19,000	m ³	5,95	5,95	0,00	113,05									
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	19,000	m ³	6,25	6,25	0,00	118,75									
9	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	19,000	m ³	3,95	3,95	0,00	75,05									
10	272	17420-1101	Zásyp nezuhutnený jám, rýh, šachtel alebo okolo objektu	10,000	m ³	3,25	3,25	0,00	32,50									
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	45,000	m ³	10,40	10,40	0,00	468,00									
12	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehadenie sypaniny	36,500	m ³	2,55	2,55	0,00	93,08									
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:									2 941,19									

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

13	271	38612-0036	Osadenie prefabrikovanej ČOV	1,000	kus	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00									
14	MAT	484 F09140	Aquafac AT10	1,000	kus	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00									
15	MAT	541 3A0802	Pellica pre osadenie zátku na šachtu	2,000	kus	15,95	15,95	0,00	31,90									
16	MAT	549 6S3200	Zátnok višiat cylindrový	2,000	kus	17,50	17,50	0,00	35,00									
17	MAT	592 798010	Teleso prečerpávacej šachty z PP D900/3000	1,000	kus	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00									
18	MAT	592 798020	Poklop z PP D900 pre teleso ČOV	1,000	kus	197,50	197,50	0,00	197,50									
19	271	38694-1112	Montáž telesa prečerpávacej šachty z PP	1,000	kus	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									17 189,40									

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

20	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ľazereho	45,000	m ³	17,95	17,95	0,00	807,75									
----	-----	------------	---	--------	----------------	-------	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

807,75

Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
5 - KOMUNIKÁCIE														
21	272	56690-5123	Výprav. podtl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	5,000 m ²		35,95	35,95	0,00	179,75					
										179,75				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
22	000	63.13-6	Podkladný betón B20 hr. 150mm so zvar. sieťou pr. 4 oká 100x100 s prehladením	14,073 m ²		42,95	42,95	0,00	604,44					
										604,44				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:														
8 - RÚROVÉ VEDEENIA														
23	271	82444-1121	Porealizačné zameranie	24,000 m		3,25	3,25	0,00	78,00					
24	271	83126-3195	Príslušk. za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000 kus		125,00	125,00	0,00	125,00					
25	MAT	553 955160	Rebrík nerezový, 3,0m	1,000 kus		745,00	745,00	0,00	745,00					
26	271	87123-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových d 75	12,000 m		6,95	6,95	0,00	83,40					
27	MAT	286 138520	Rúrka PVC tlaková ľahká LPE d 75x 6 8x6000 voda	2,000 kus		72,55	72,55	0,00	145,10					
28	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. kružkami	12,000 m		5,95	5,95	0,00	71,40					
29	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkou 200x5,9x5000	3,000 kus		57,65	57,65	0,00	172,95					
30	271	89210-1111	Skúška tesnosť kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	12,000 m		0,65	0,65	0,00	7,80					
31	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	12,000 m		3,95	3,95	0,00	47,40					
32	271	89491-1111	Obedňovanie šachtiet betónom vodostajovým V 4 tr. C 16/20 hr. 150 mm	4,500 m ³		175,65	175,65	0,00	790,43					
										2 266,48				
8 - RÚROVÉ VEDEENIA spolu:														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
33	272	91973-4125	Rezanie stávajúceho živicového krytu alebo podkladu hr. nad 24 do 25 cm	34,000 m		17,55	17,55	0,00	596,70					
34	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	34,000 m		29,25	29,25	0,00	994,50					
35	013	97908-1111	Odvoz sítě a vykúranych hrdlí na skládku do 1 km	5,610 l		11,65	11,65	0,00	65,36					
36	013	97908-1121	Odvoz sítě a vykúranych hrdlí na skládku každý ďalší 1 km	56,100 l		0,45	0,45	0,00	25,25					
37	272	97908-7212	Nakladanie sítě na dopravný prostriedok	10,625 l		3,75	3,75	0,00	39,84					
38	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a zvesk. stav sítě na urč. sklád. - z. demol. vozoviek *O*-ost.odpad	5,610 l		35,65	35,65	0,00	200,00					

Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Súč v tonách	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------	-------------------	-------	--------------	-------	-------

39	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav odpad na urc. skladiš. - hĺbšina a kamenivo O ^o -odpad	10,098 t		14,95	14,95	0,00	150,97					
40	271	99827-1101	Presun hmot. pre kôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanaliz. zberného potrubia	129,892 t		0,35	0,35	0,00	45,46					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										2 118,07				

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

26 107,07

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútorný vodovod														
41	721	72214-0108	Potrúbie vodovodné oceľové DN 65 z ušlechtiléj ocele spájané lisovaním	3,000 m		195,00	195,00	0,00	585,00					
42	721	72223-1078	Ventil spätný G 2 1/2 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi	1,000 kus		35,50	35,50	0,00	35,50					
43	721	72223-2049	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000 kus		42,75	42,75	0,00	42,75					
44	721	72223-9107	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	2,000 kus		7,50	7,50	0,00	15,00					
45	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závlčového do DN 100	3,000 m		0,35	0,35	0,00	1,05					
46	MAT	133 584160	Oceľ tvčová	0,150 t		295,00	295,00	0,00	44,25					
47	MAT	133 584680	Oceľ tvč L 75x50x5 l=4,0	0,100 t		475,00	475,00	0,00	47,50					
48	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	1,000 hod		25,50	25,50	0,00	25,50					
49	721	99872-2101	Presun hmot. pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,272 t		12,95	12,95	0,00	3,52					
722 - Vnútorný vodovod spolu:										800,07				

724 - Strojné vybavenie

50	721	72413-1104	Montáž čerpadla pomocného	2,000 súbor		195,00	195,00	0,00	390,00					
51	721	99872-4101	Presun hmot. pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,006 t		19,50	19,50	0,00	0,12					
52	MAT	426 2C1314	Čerpadlo SEV65 65	2,000 kus		2 297,00	2 297,00	0,00	4 594,00					
53	MAT	426 2C1315	Čerpadlo SEV65 65 - príslušenstvo (ovládanie, pleťáky)	2,000 kus		298,50	298,50	0,00	597,00					
724 - Strojné vybavenie spolu:										5 581,12				

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

6 381,19

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia tvrdé vonkajšie - rýhovaný														
54	272	80213-8080	Montáž predchodka PE/ocel PE100 SDR11 D75/DN65mm	1,000 kus		21,95	21,95	0,00	21,95					

Príloha č. 1 k ZôD Rozsudec

Ing Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Súč v tonách jednotková	Spolu	DPH %
55	MAT	286 3A3306	Prechodka PE/oc. USTR 612 789 g/DN 75/65	1,000 kus		12,55	12,55	0,00	12,55					
56	MAT	552 613080	Rúrka z ušľachtilej ocele (nerez), DN 50	0,100 m		45,50	45,50	0,00	4,55					
57	272	80322-1010	Výťahadavací vodič na potrubí z PE D do 150	12,000 m		0,35	0,35	0,00	4,20					
272 - Vodenia rúrové vorkáše - plynovody spolu: 43,25														
999 - MCE ostatné														
58	272	99088-0010	Presun hrdel pre montáž potrubia do 1000 m	0,006 t		27,95	27,95	0,00	0,17					
999 - MCE ostatné spolu: 0,17														
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 43,42														
Za rozpočet celkom 32 531,67														



Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Odberteľ: DSS Rozsutec, Fumanská 4, Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Stavba : DSS Rozsutec

Objekt : E1.3 - Dažďová kanalizácia

Spracoval: Jozef Fajta

JKSO :

Dátum: 12.08.2016

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	271	11001-1010	Výčistenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovline	0,119	km	27,55	27,55	0,00	3,28					
2	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. t. 3 nad 100 do 1 000 m ³	209,440	m ³	15,35	15,35	0,00	3 214,90					
3	272	13220-1209	Príplatok za lepkosť horniny t. 3 v rýhach š. do 200 cm	209,440	m ³	0,65	0,65	0,00	136,14					
4	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	65,000	m ²	4,95	4,95	0,00	321,75					
5	272	15110-1111	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	65,000	m ²	2,49	2,49	0,00	161,85					
6	001	16110-1101	Zvyšie premiestnenie výkopu horn. t. 1-4 do 2,5 m	209,440	m ³	14,55	14,55	0,00	3 047,35					
7	272	16220-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. t. 1-4	195,000	m ³	5,95	5,95	0,00	1 160,25					
8	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. t. 1-4	195,000	m ³	5,15	5,15	0,00	1 004,25					
9	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. t. 1-4	195,000	m ³	3,95	3,95	0,00	770,25					
10	001	17410-1001	Zásyp zhmúnený jám, šachtel, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	14,440	m ³	3,55	3,55	0,00	51,26					
11	001	17510-1101	Obsyp podrubia bez prehodenia sypaniny	195,000	m ³	10,40	10,40	0,00	2 028,00					
12	001	17510-1109	Obsyp podrubia príplatok za prehodenie sypaniny	115,300	m ³	2,55	2,55	0,00	294,02					

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

12 193,30

Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
13	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, sítiky v otvorenom výkope zo štrkovej	195,000	m3	17,95	17,95	0,00	3 500,25					
14	271	45211-2121	Osadenie betonových prstencov ramov pod poklpy a mreže výška nad 100 do 200 mm	4,000	kus	42,55	42,55	0,00	170,20					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
										3 670,45				
5 - KOMUNIKÁCIE														
15	272	56690-1124	Vysprav. podkl. po prekrop. kamen. ťaž. alebo štrk. hr. 25 cm	32,000	m2	7,95	7,95	0,00	254,40					
16	272	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekropoch podkladným betonom hr. 20 cm	32,000	m2	35,95	35,95	0,00	1 150,40					
17	272	57295-2122	Vyspravenie krytov vozov. po prekropoch asfaltobetónom hr. 70 mm	8,000	m2	27,95	27,95	0,00	223,60					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:														
										1 628,40				
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
18	271	82444-1121	Porozlúčacie zameranie siete	119,000	m	3,25	3,25	0,00	386,75					
19	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 125x3,2x5000	4,000	kus	29,75	29,75	0,00	119,00					
20	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 160x4,7x5000	16,000	kus	37,55	37,55	0,00	600,80					
21	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 200x5,9x5000	5,000	kus	57,65	57,65	0,00	288,25					
22	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	1,000	kus	8,75	8,75	0,00	8,75					
23	271	83126-3195	Príslušenstvo za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	125,00	125,00	0,00	125,00					
24	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. kružkami	95,000	m	3,75	3,75	0,00	356,25					
25	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. kružkami	24,000	m	5,95	5,95	0,00	142,80					
26	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	119,000	m	0,65	0,65	0,00	77,35					

Príloha č. 1 k ZOD Rozsutec

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Súč. v tonách jednotková	Spolu	DPH %
27	271	89441-1111	Zhotovenie šachtiet z PP do D600 na potrubí DN do 200	4,000	Kus	55,95	55,95	0,00	223,80					
28	MAT	286 5A2907	Dno obojstranne T2 - PP - 160 x 425 - NB363	1,000	Kus	35,45	35,45	0,00	35,45					
29	MAT	286 5A2908	Dno obojstranne T2 - PP - 200 x 425 - NB454	3,000	Kus	65,95	65,95	0,00	197,85					
30	MAT	286 5A3205	Rúra šachtová vinovcová - 425x2000 - NB422	4,000	Kus	52,55	52,55	0,00	210,20					
31	MAT	286 5A3272	Spojka na šachtovú rúru - 425 - NB266	4,000	Kus	12,35	12,35	0,00	49,40					
32	MAT	286 5A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	4,000	Kus	2,15	2,15	0,00	8,60					
33	MAT	286 5A3406	Poklop liatinový B125 na bet. korus - 315 - NB112	4,000	Kus	112,35	112,35	0,00	449,40					
34	MAT	286 5A3502	Korus betónový - 425 - NB193	4,000	Kus	58,95	58,95	0,00	235,80					
35	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	4,000	Kus	12,95	12,95	0,00	51,80					
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:														
3 567,25														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
36	272	91973-4130	Rezanie stavebného zväčšeného krytu alebo podkladu hr. nad 29 do 30 cm	64,000	m	17,55	17,55	0,00	1 123,20					
37	013	97404-2587	Vysekanie rýh v beton. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	96,000	m	29,25	29,25	0,00	2 808,00					
38	013	97908-1111	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	80,000	t	11,65	11,65	0,00	932,00					
39	013	97908-1121	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	800,000	t	0,45	0,45	0,00	360,00					
40	272	97908-7212	Nakladanie sule na dopravný prostriedok	80,000	t	3,75	3,75	0,00	300,00					
41	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sule na urč. sklád. -z demoi vozoviek "O"-osl. odpad	80,000	t	35,65	35,65	0,00	2 852,00					
42	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	371,732	t	0,35	0,35	0,00	130,11					
43	271	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizáci. v otvorenom výkope	371,732	t	0,45	0,45	0,00	167,28					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:														
8 672,59														

Príloha č. 1 k ZôD Rozsutec

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz- výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč. v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

29 731,98

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútoraná kanalizácia

44 721 72124-2116 Lapače srošných splavenín liatinové do DN 125

4,000 kus

145,25

40,00

105,25

581,00

45 721 99872-1101 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

0,101 t

7,95

7,95

0,00

0,80

721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:

581,80

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

581,80

Za rozpočet celkom

30 313,79



**ODKANALIZOVANIE OBJEKTU A ZRIADENIE ČOV
PRE OBJEKT DSS ROZSUTEC, FURMANSKÁ 4, BRATISLAVA
E(1.6-06) SÚPIS MATERIÁLU**

Dátum 09/2015

- a) všetky položky na prípomoc, lešenie, presuny hmôt a suti, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atd... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách
- b) súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inspekcie
- c) súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia
- d) súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby
- e) všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby
- f) V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.
- g) súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytyčenie konštrukcii, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.
- h) súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb
- i) súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratovanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atd.
- j) **Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými nariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technologické parametre a kvalitu, respektive sú kvalitnejšie.**

Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet	Cena v EUR (bez DPH)		
					Jednotková dodávka	Jednotková montáž	dodávka
		Prípojka NN - nie je predmetom riešenia					
		Bleskozvod - nie je predmetom riešenia					
		Videovrátnik - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie					
		UPS - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie					
		Satelitný systém - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie					
		Povrchová úprava stien, stropov, podláh po káblových trasách nie je predmetom tejto PD. Povrchová úprava je predmetom stavebnej časti!					
		Káblové výkopy v exteriéry sú súčasťou výkopu pre kanalizáciu					
		Rozvádzač RD1 Silový - existujúci					
1		Istič 16A/3p/char. C	ks	2	4,95 €	9,75 €	9,90 €
2		Istič 10A/1p/char. C	ks	1	5,95 €	9,75 €	5,95 €
3							
4		Vyskladanie rozvádzača	ks	1		55,00 €	0,00 €
5		Podružný materiál (káblíky, značky, spojky,	%	20%	10,80 €	3,17 €	0,00 €
6		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	1		25,75 €	0,00 €
7							
8		spolu					19,02 €
9							
		Káble					
1		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	100	1,67 €	0,75 €	167,00 €
2		Kábel N2XH-J 5x4	m	90	3,57 €	0,75 €	321,30 €
3							
4		Káblový minižlab na povrch biely, 40x40mm	m	22	2,95 €	1,25 €	64,90 €
5							
6		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	6		0,35 €	0,00 €
7		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 25mm	ks	10		0,55 €	0,00 €
							27,50 €
							2,10 €
							5,50 €

Príloha k ZOD Rozsutec

Odberateľ: DSS Rozsutec, Furmanská 4, Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: EURO REAL s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Stavba : DSS Rozsutec

Objekt : Žumpka

Spracoval: Jozef Fajta

JKSO :

Dátum: 12.08.2016

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------	-------------------	-------	------------	-------	------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 000 34.01-1 Zhotovenie vodonepriepustnej vrstvy v žumpke (napr. poplastovaním) 80,000 m2 35,75 35,75 0,00 2 860,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 2 860,00

6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 011 61142-5122 Vyspravenie vnútorného povrchu žumpky 80,000 m2 9,45 9,45 0,00 756,00

6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 756,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 013 97110-1020 Vŕtanie otvor. jadrové - korunkové, diamant. do želez. bet. stien priemer 102-122 mm 20,000 dm3 7,95 7,95 0,00 159,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 159,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 775,00

Za rozpočet celkom

3 775,00

3 775,00

Harmonogram prác a dodávok DSS Rozsutec, Furmanská 4, Bratislava

Činnosť	Rok 2016.												Rok	Činnosť	
	Kalend. týždeň Bežný týždeň	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kalend. týždeň Bežný týždeň			
Prevzatie staveniska T:															Prevzatie staveniska T:
SO 01 Domová čistiareň odpadových vôd															SO 01 Domová čistiareň odpadových vôd
Objednávka u dodávateľa															Objednávka u dodávateľa
Potvrdenie termínu dodávky															Potvrdenie termínu dodávky
Osadenie a montáž technológie															Osadenie a montáž technológie
SO 02 Areálová dažďová kanalizácia															SO 02 Areálová dažďová kanalizácia
Výhyčenie trás															Výhyčenie trás
Dodávka materiálu na realizáciu															Dodávka materiálu na realizáciu
Výkopové práce															Výkopové práce
Postupné ukladanie a montáž trás															Postupné ukladanie a montáž trás
Postupné skúšanie tesnosti a zásypy															Postupné skúšanie tesnosti a zásypy
Úprava terénu po realizácii prác															Úprava terénu po realizácii prác
SO 03 Ochranné optozenie ČOV															SO 03 Ochranné optozenie ČOV
Výhyčenie trás															Výhyčenie trás
Dodávka materiálu na realizáciu															Dodávka materiálu na realizáciu
Výkopové práce															Výkopové práce
Postupná montáž optozenia															Postupná montáž optozenia
Úprava terénu po realizácii prác															Úprava terénu po realizácii prác
Elektroinštalácie															Elektroinštalácie
Ziadenie prípojky stavebného prúdu															Ziadenie prípojky stavebného prúdu
Prepojenie do technologickej šachty															Prepojenie do technologickej šachty
Revíziua správa															Revíziua správa



Stavba: **DSS Rozsutec**Vypracovali: **Fajta**

Schválili:

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Podklad na kontrolu	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral		Pozn. doklady
						Meno:	Dňa:	Meno:	Dňa:	
01.	Ochranné optietenie ČOV špecifikácia a objednávka materiálu	HSV	PD,TS	PD,TS		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
02.	Ochranné optietenie ČOV výčenenie trás zodpovedné inštitúcie, zadávateľ	HSV	vizuálne posúdenie	PD		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
03.	Ochranné optietenie ČOV dodávka materiálu na stavbu kontrola úplnosti dodávky	HSV	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
04.	Ochranné optietenie ČOV výkopové práce kontrola rozmerov a rovinnosti	HSV	PD,TS	PD		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
05.	Ochranné optietenie ČOV realizácia optietenia, betónaž stĺpkov kontrola rozmerov a rovinnosti	HSV	PD,TS	PD		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
06.	Ochranné optietenie ČOV zásyp a terénne úpravy	HSV	vizuálne posúdenie	PD		Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		
07.						Meno:		Meno:		Zápis do stav.denítku
						Dňa:		Dňa:		
						Podpis:		Podpis:		

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci, P: prehliadka podľa PD a techn.nariaden, C: certifikát výrobku, M: meranie,

PD: projektová dokumentácia, TS: technická správa, TP: technologický predpis

Stavba: **DSS Rozsutec**

Vypracovali: Fajta

Schválili:

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Podklad na kontrolu	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonan		Kontrolu prebral	Pozn. doklady
						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:		
01.	Čistička odpadových vôd AT40 špecifikácia zariadenia a objednávka	HSV	PD,TS	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
02.	Čistička odpadových vôd AT40 dodávka technológie na stavbu kontrola úplnosti dodávky	HSV	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
03.	Čistička odpadových vôd AT40 osadenie technologických celkov kontrola technol. procesov montáže	HSV	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
04.	Čistička odpadových vôd AT40 funkčná skúška, oživenie technológie kontrola technol. procesov montáže	HSV	technologick á skúška	PD,TP		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
05.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
06.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	
07.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.deníku	

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci, P: prehliadka podľa PD a techn.noríen, C: certifikát výrobku, M: meranie,
 PD: projektová dokumentácia, TS: technická správa, TP: technologický predpis

Stavba: **DSS Rozsutec**Vypracovali: **Fajta**

Schválili:

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Podklad na kontrolu	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral		Pozn. doklady
						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	
01.	Areálová dažďová kanalizácia špecifikácia a objednávka materiálu	HSV	PD,TS	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
02.	Areálová dažďová kanalizácia vyčistenie trás zodpovedné inštitúcie, zadávateľ	HSV	vizuálne posúdenie	PD		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
03.	Areálová dažďová kanalizácia dodávka materiálu na stavbu kontrola úplnosti dodávky	HSV	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
04.	Areálová dažďová kanalizácia výkopové práce kontrola rozmerov a rovinnosti	HSV	PD,TS	PD		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
05.	Areálová dažďová kanalizácia realizácia trás potrubí a R.šacht kontrola rozmerov a rovinnosti	HSV	PD,TS	PD		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
06.	Areálová dažďová kanalizácia skúšky tesnosti spojov skúšky	HSV	vodou	TP, STN		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku
07.	Areálová dažďová kanalizácia zásyp a terénne úpravy kontrola hutnenia, vizuálna kontrola	HSV	PD,TS	PD		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denítku

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci, P: prehliadka podľa PD a techn.noríen, C: certifikát výrobku, M: meranie,

PD: projektová dokumentácia, TS: technická správa, TP: technologický predpis

Stavba: DSS Rozsutec

Vypracovali: Fajta

Schválili:

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Podklad na kontrolu	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral		Pozn. doklady
						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	
01.	Elektroinštalácie špecifikácia a objednávka materiálu	Prof.EL	PD,TS	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
02.	Elektroinštalácie zriadenie prípojky stavebného prúdu	Prof.EL	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
03.	Elektroinštalácie prepoj do technologickej šachty ČOV	Prof.EL	vizuálne posúdenie	PD,TS		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
04.	Elektroinštalácie revízná správa	REV.T.EL	PD,TS	PD		Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
05.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
06.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku
07.						Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Meno: Dňa: Podpis:	Zápis do stav.denííku

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci, P: prehliadka podľa PD a techn.norien, C: certifikát výrobku, M: meranie,

PD: projektová dokumentácia, TS: technická správa, TP: technologický predpis

Prof.EL.: dodávateľ el.inštal, REV.T.EL.: revízný technik EL

Euro real s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Technologický postup realizácie predmetu zákazky

Stavba: Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec

Miesto stavby: Furmanská 4, 841 03 Bratislava - Lamač

Tento technologický predpis opisuje postup pri realizácii jednotlivých etáp plnenia predmetu zákazky. Dodržaním predpisu sa má zabezpečiť kvalitný postup pre docielenie požadovaných vlastností diela. Predpisu sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a pracovníkov, ktorí zabezpečujú vstupné materiály a vykonávajú činnosť na stavenisku. Aplikované materiály a hmoty musia byť na spôsob použitia odskúšané a deklarované príslušnými certifikátmi. Technickými opatreniami sa musia zabezpečiť také podmienky, aby sa dodržali podmienky dodávky a montáže jednotlivých prvkov a dielov. Za nákup hmôt a patričného technického vybavenia zodpovedá vedúci zásobovania a stavbyvedúci. Za voľbu podmienok a princípov vykonania prác zodpovedá stavbyvedúci. Za zabezpečenie prác a dodržanie postupov zodpovedá stavbyvedúci. Za kontrolu správnosti vykonaných prác zodpovedá stavbyvedúci.

Práce vykonávané podľa technologického predpisu musia byť zdokumentované nasledovne:

- certifikát na jednotlivé materiály,
- protokoly o skúškach podľa požiadaviek objednávateľa:

SO 01 – Domová čistiareň odpadových vôd

Domová ČOV AT 40 bude osadená v rastlom teréne a kanalizačná prípojka z nehnuteľnosti bude smerovaná k DČOV. Prítok do ČOV bude zabezpečený prečerpávacou stanicou. Odtokovým potrubím odteká voda do areálovej dažďovej kanalizácie a následne do akumuláčnej žumpy, z ktorej nevyužitá voda odteká do areálovej dažďovej kanalizácie NDS a.s.

Navrhovaná prečerpávacía šachta z prefabrikátu z PP s priemerom 900 mm bude osadená do výkopu na dosku z vodostavebného betónu s vystužením v zmysle PD. Po osadení sa zrealizuje obetónovanie šachty, montáž technologických zariadení a prepojov s ČOV.

Navrhovaná ČOV je osadená do výkopu na dosku z betónu tr. B12,5 s rovinnými odchýlkami max. +/- 5 mm pri navrhovanej hrúbke dosky 150 mm a priemere 3,55 m. Po osadení sa zrealizuje obetónovanie šachty do výšky cca 300 mm nad hladinu podzemnej vody a následne spolu s postupným napúšťaním obsyp triedeným materiálom s max. zrnitosťou do 10 mm. Vrstvy budú postupne rovnomerne hutnené s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo ku poškodeniu telesa ČOV.

Po zasypaní nádrží sa prevedú finálne terénne úpravy.

Pokyny pre prevádzkovateľa ČOV bude riešiť prevádzkový poriadok. Pri montáži ČOV budú prítomní vyškolení montéri dodávateľa ČOV fmy. Aquatec.

SO 02 – Areálová dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia zvädza dažďové vody zo strechy objektu. Dažďová kanalizácia bude budovaná samostatne až po napojenie na jestvujúcu šachtu jS. Dažďové vody budú napojené do lapača strešných splavenín HL 600 odkiaľ budú potrubím vedeným v zemi vedené cez revízne šachty do jestvujúcej kanalizačnej šachty a ďalej do šachty v správe NDS a.s.

Zemné práce.

Pred začatím výkopových prác budú vytýčené na dotknutom území trasy jestvujúcich inžinierskych sietí. Hĺbenie rýh bude v zemi TR 3,4 realizovaný z väčšej časti strojovo so zvislými stenami zapaženými príložným pažením s rozoprením. Šírka rýhy bude min 1000 mm. Hĺbka výkopu od 1,5 -2,3 m.

Uloženie potrubia vo výkope - podsyp potrubia bude v hrúbke 10 cm (zhutnený) a obsyp potrubia (vo výške do 10 cm od uloženia potrubie bude zhutnený) bude z neostrohranného piesčitého materiálu so zrnami do 8 mm. Zvyšok rýhy nad obsypom potrubia do výšky 30 cm nad potrubím bude zasypaný nezamrznutou zeminou triedenou. Podsyp a obsyp potrubí bude z neostrohranného pieskového materiálu so zrnami do 16 mm. Vhodnosť využitia výkopu k spätnému zásypu a spôsob spracovania zeminu budú spresnené pred realizáciou odbornou geologickou organizáciou. V prípade nutnosti bude použitá pre spätný zásyp vhodná náhradná zemina.

Po zasypaní potrubí sa prevedú finálne terénne úpravy.

Tlakové skúšky:

Skúšanie tesnosti gravitačných bude realizované podľa normy STN EN 1610.

SO 03 – Ochranné oplotenie pre ČOV

Oplotenie tvoria prvky – bránka, stĺpy oplotenia so vzperami osadené v základových pätkách min hĺbky 900 mm pod úroveň terénu a pletivo výšky 1800 mm. Farba oplotenia podľa špecifikácie PD s možnou úpravou farebnosti podľa požiadaviek odberateľa.

Po ukončení montáže oplotenia sa prevedú finálne terénne úpravy.

Bezpečnosť a ochrana pri práci.

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti a platné predpisy a to najmä predpisy a zásady z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárskych objektoch, smernica č. 46 Zb., o hygienických predpisoch a požiadavkách na prostredie.

Všetci zodpovední a ostatní pracovníci priamo zúčastnený musia dodržiavať predpísané technologické postupy.

V Bratislave dňa: 23.septembra 2016



Euro real s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Zoznam subdodávateľov

Stavba: Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec

Miesto stavby: Furmanská 4, 841 03 Bratislava - Lamač

Domová čistiareň odpadových vôd AT 40

Aquatec VFL s.r.o.,Továrenská 49, 018 41 Dubnica nad Váhom
BAUKING s.r.o., Farebná 15 - 17, 821 05 Bratislava

Areálová dažďová kanalizácia

Karol FEKETE, Dunajská 7, 931 01 Šamorín

Zemné práce pre kanalizáciu a osadenie ČOV

Ljuban VUKMIROVIC, Olšovského 11, 901 01 Malacky

Elektroinštalácie

ELSIK s.r.o., Nejedlého 16, 841 02 Bratislava 42

V Bratislave dňa: 23.septembra 2016





Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným **EURO REAL, spol. s.r.o.** IČO: **31341608**

Dňa **02.09.2016** uzatvorili poisťnú zmluvu číslo **2405295830**

Účinnosť poisťnej zmluvy: od **07.09.2016** do **06.09.2017**

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

- stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- obstarávateľská činnosť spojená so správou bytových a nebytových priestorov

poisťná suma	100 000,00 €	spoluúčasť	165,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Žiline dňa 2.9.2016

GFP, s.r.o., 80030433-3/

za poisťovateľa (meno, podpis)

Euro real s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Podrobná špecifikácia uskutočnenia predmetu zákazky

Stavba: Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec
Miesto stavby: Furmanská 4, 841 03 Bratislava - Lamač

SO 01 – Domová čistiareň odpadových vôd

Domová ČOV AT 40 bude osadená v rastlom teréne a kanalizačná prípojka z nehnuteľnosti bude smerovaná k DČOV. Prítok do ČOV bude zabezpečený prečerpávacou stanicou. Odtokovým potrubím odteká voda do areálovej dažďovej kanalizácie a následne do akumuláčnej žumpy, z ktorej nevyužitá voda odteká do areálovej dažďovej kanalizácie NDS a.s.

SO 02 – Areálová dažďová kanalizácia

Trasa areálovej dažďovej kanalizácie pozostávajúca z lapačov strešných splavenín HL600, od ktorých je trasovaná dažďová kanalizácia z rúr PVC-U s kruhovou menovitou tuhosťou SN8 uložených do zeme. Kanalizačné šachty z PP s priemerom 425 mm zakryté liatinovými poklopami s priemerom 425 mm osadenými v úrovni upraveného terénu. Smerovanie kalizácie je do jestvujúcej kanalizačnej šachty.

SO 03 – Ochranné oplotenie pre ČOV

Oplotenie tvoria prvky – bránka, stĺpy oplotenia so vzperami osadené v základových pätkách min hĺbky 900 mm pod úroveň terénu a pletivo výšky 1800 mm. Farba oplotenia podľa špecifikácie PD s možnou úpravou farebnosti podľa požiadaviek odberateľa.

V Bratislave dňa: 23.septembra 2016



Euro real s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Zoznam kvalifikovaných osôb

Stavba: Odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV pre objekt DSS Rozsutec

Miesto stavby: Furmanská 4, 841 03 Bratislava - Lamač

Stavbyvedúci - pozemné stavby

Jozef Fajta
Ev.č. 11272*10*



V Bratislave dňa: 23.septembra 2016



SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
816 09 Bratislava
- 008 -

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 23.09.2016

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 4284/B

I. Obchodné meno

EURO REAL, spol. s r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Laurinská 18

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 341 608

IV. Deň zápisu: 05.02.1993

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
2. - stolárstvo a tesárstvo,
3. - nákup, predaj a sprostredkovateľstvo tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
4. - sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti,
5. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
6. obstarávateľská činnosť spojená so správou bytových a nebytových priestorov,
7. čistiace a upratovacie práce,
8. poradenstvo v oblasti zriaďovania interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti,
9. údržba zelene,

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Fajta

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rubínová 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 52

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo: 570609/7364

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konateľ.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Jozef Fajta

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rubínová 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 52

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo: 570609/7364

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

IX. Výška základného imania

6 638,783775 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

X. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1992 v zmysle § 105 až 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Stary spis: S.r.o. 8778
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.06.1994. Stary spis: S.r.o. 8778
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.1995. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 80/95, Nz 80/95 napísanej dňa 11.04.1995 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. Stary spis: S.r.o. 8778
4. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 353/98, Nz 352/98 dňa 8.7.1998,
ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2006 o zmene sídla spoločnosti.

Výpis zo dňa 23.09.2016

Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20160923-801050-058-1-1

Osvedčovacia doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 2/2

Doložka osvedčuje:

Výpis z Obchodného registra

IČO

31341608

Spisová značka:

Sro/4284/Bratislava I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovacou doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20160923-801050-058-1-1-1.


Dátum vyhotovenia: 23.09.2016

Miesto vyhotovenia: Bratislava 5

Čas vyhotovenia el. odpisu: 08:11:56

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:

Lýdia Thüringerová



Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky



Domov sociálnych služieb

Rozsutec

PODMIENKY OBJEDNÁVATEĽA

Stavba: **Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie ČOV**

Článok 1

Technické podmienky

1) Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas stavby:

- a) priestor na hlavné stavenisko v rozsahu od severozápadnej brány DSS po oplotenie zásobníka Flaga a po dočasné ochranné oplotenie vytvorené zhotoviteľom od južného rohu budovy starej kotolne kolmo k budove DSS
- b) vlastný uzamykateľný vstup na stavenisko
- c) priestor na výkopové práce pre uloženie potrubí, len na nevyhnutné potrebný čas a zhotoviteľ tento priestor zabezpečí proti možnosti vzniku úrazu obyvateľov DSS
- d) uzamykateľný zastrešený priestor na uloženie materiálu a náradia o ploche cca 18m² v rámci hlavného staveniska
- e) vodovodnú prípojku v priestore hlavného staveniska na umytie rúk pre pracovníkov
- f) dodávku elektrickej energie do zhotoviteľom vytvorenej inštalácie.

2) Objednávateľ žiada zhotoviteľa:

- a) následne po ukončení prác na nespevnených plochách tieto uviesť do pôvodného stavu,
- b) spevnené plochy uviesť do pôvodného stavu najneskôr k dátumu odovzdania hotového diela objednávateľovi,
- c) s poskytnutými energiami bude zhotoviteľ nakladať hospodárne.

Článok 2

Základné pravidlá kontaktu pracovníkov zhotoviteľa s klientmi DSS

Rozsutec

1) Pracovníkov zhotoviteľa žiadame:

- a) **Nedávať a neprijímať od klientov vecné dary.** Niektorí klienti môžu mať tendenciu pýtať si cigaretu, prípadne ponúknuť niečo – kávu a pod., treba povedať „Ďakujem, neprosím si.“
- b) **Nesľubovať žiadnu pomoc a nijako sa nezaväzovať.**



Domov sociálnych služieb

Rozsutec


- c) **Komunikácia.** Nedá sa úplne vylúčiť akákoľvek komunikácia s klientmi objednávateľa. Pravdepodobne budú pracovníkov zhotoviteľa zdravieť, budú zvedaví, čo sa deje. Je normálne odzdraviť, odpovedať krátkou vetou napríklad na otázku „Ako ide práca.“
- d) Ak má klient záujem rozprávať s niekým, najlepšie je **vecne a krátko odpovedať**, čo pracovníci robia, ak to pracovníkom zhotoviteľa práca dovolí. Žiadame neviest' dlhé a dôverné rozhovory. Klienti môžu prejavíť tendenciu zdôveríť sa s problémami a faktami z osobného života, z takej situácie treba vyjsť čo najslušnejším spôsobom: „Prepáčte, mám súrnu prácu.“
- e) **Diskrétnosť a mlčanlivosť.** Môže nastať situácia, že sa k pracovníkom zhotoviteľa náhodne dostanú informácie súkromného charakteru, týkajúce sa klientov. Žiadame o zachovávanie diskretnosti a mlčanlivosti.

Bratislava, 23.09.2016

Vypracovali:

Roman Úradníček, technik

Mgr. Ondrej Molitoris, vedúci Útvaru sociálnej terapie



Zhotoviteľ:

Jozef Fajta, konateľ



Objednávateľ:

Mgr. Magdalena Miháliková
riadiateľka