Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 anasl. ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: DSS Rozsutec
Sidlo: Furmanska 4, 841 03 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Magdalena Mihalikova, PhD, riaditel’ka zariadenia

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Magdalena Mihalikova, PhD, riaditelka zariadenia
ICO: 31750761

DIC: 2020922761

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0047 1023

(d’alej len ,.objednavatel™)

Zhotovitel:
Néazov : Ladislav Pollak
Sidlo: Hlavna 817/68, 931 01 Samorin
Statutarny zastupea Ladislav Pollak
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Ladislav Pollak
ICO: 11850 981
DIC: 1029688990
1C DPH: SK 1029688990
Bankové spojenie : Vieobecna Giverova banka, a.s.
~ Cislo aétu: SK73 0200 0000 0028 9037 1653

Spolo¢nost’ je =zapisany v zivnostenskom registri vedenom Okresnym uradom Dunajska Streda, Ccislo
zivnostenského registra: 201-9506
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zikona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nmiektorych zakonov (d'alej len ,.zidkon o verejnom
obstarivani®) na predmet zakazky ,,Dokoncenie prestavby starej kotolne na tvorivia remeselni diebiu®,
realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstaravané (dalej len ,sat’az™).

Objednavatel a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako , zmluvné strany™) sa dohodli podla § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,,ZoD"™
alebo ,,zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis ingj osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technicke st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni dohodnut’
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujiicich zmluvné strany vo veciach technickych sa vykonava rezimom podla
tejto zmluvy.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora® alebo ,, TDI*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.; +421 905 320 728
E-mail: vavrinec(@stonline.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZzenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Zasti,

- odstranemia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie s v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektove] dokumentacii, za podmienky dodizania rovnakej kvalitativnej
trovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylicenia pracovnika/ov zhotovitela zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné pre
realizéciu diela

- povinnosti technického dozoru podPfa prilohy & 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2020, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.0., ato v celom
uvedenom rozsahu.

Dal§i zastupca objednavatela opravneny zacéastnovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Peter Schuster
Tel.: +421 911 109 047
E-mail: peter.schusterf@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Cinnosti stvisiacich s
realizaciou diela (d'alej len ,.stavbyvedaci®):

Meno a priezvisko: Ladislav Halasz
Tel.: 421 905 620 637
E-mail: halasz6212 @gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelTovi zoznam poverenych osdb, ktoré su opravnené vstapit' na
stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najma pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych kontrol
a porad.

Objednavatel' predlozi zhotovitefovi zoznam poverenych oséb elektronicky prostrednictvom e-mailu
na kontaktni adresu stavbyvediceho najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni po odovzdani staveniska.

Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych o0s6b, ktory bezodkladne predlozi
e-mailom stavbyvediicemu.

[g]



Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Dokonéenie prestavby starej kotolne na tvorivii remeselni dielnu®

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat riadne a vcas vSetky prace a dodavky suvisiace
s dokon&enim prestavby kotolne na tvorivi dielitu na objekte DSS Rozsutec na Furmanskej 4 v Bratislave,
zapisaného v LV ¢&. 1922, stp. ¢. 6688, parc. ¢. 1793/5, v katastralnom tizemi Bratislava — Lamac.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a)

b)

c)
d)
©)
B

Vykazom vymer a projektovou dokumentéaciou

Identifikacia projektovej dokumentacie:
Nazov a oznacenie stavby:

Dokoncenie prestavby starej kotolne na tvorivi remeselnu dieliu
Miesto stavby:

DSS Rozsutec na Furmanskej 4 v Bratislave
Kraj:

Bratislavsky, okr. Bratislava

Cislo parcely:

1793/5

Katastralne tizemie:

Bratislava - Lamag

Objednavatel, stavebnik:

DSS Rozsutec, Furmanska 4, Bratislava
Autori projektu:

Ing. DuSan Matisik

Hlavny inzinier projekiu:

Ing.arch. Petrom Zalmanom CSc
Zodpovedny projektant:

Ing.arch. Petrom Zalmanom CSc

Détum: 5/2020

Zadéavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,.Vyzve na predlozenie ponuky v ramci
procesu verejného obstaravania™

Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut’azi

Podrobnym €asovym harmonogramom realizacie diela

Stavebnym povolenim &. L — 2010-09/217/G/8/GS zo dita 06.07.2010

Rozhodnutim o predizeni platnosti stavebného povolenia ¢. L -2012-09/258/G/3/G5 zo dia 10.09.2012



2.2 Predmetom zmluvy d'alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sitlade s STN. EN a savisiacimi
technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych

atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vyzaduju. Takymito Castami diela su najmi avsak nie vylucne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docCasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuZz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednavatela sa k predlozenej
dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema
vyhrady.

2.2.4 povinnost zhotovitel'a zabezpeCit’ vietky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia o
zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u v8etkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.6 spracovanie prehladného manudlu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyzaduje. Dokumentéacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu najneskor ku ditu
odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvilenie v pripade,

ze si to prevadzka diela alebo jeho casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy vyzaduja. Plan

technickych prehliadok musi byt” zostaveny tak, aby na vsetky ¢asti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace
* pred ukondenim zaruky,

2.2.8 cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého materialu,
udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znegistené v dosledku prac
zhotovitel'a,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o vergjnych
pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.10 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (tzv. vazine listky) najneskdr
pri odovzdavani diela,

2.2.11 poistenie zhotovitel'a voci skodam spdsobenym cinnostou podla tejto zmluvy

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pévodne navrhnutym
a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli predlozené v
dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materialov musi
byt vykonana pisomne, ato formou doru¢enia ziadosti na e-mailovii adresu TDI a zastupcovi objednavatel'a
podla bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je zhotovitel' povinny o tom
neodkladne informaovat’ TDI a ten nasledne rozhodne, ¢ na svoje) poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu
vietkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.



2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecéit’ a financovat’ vetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a a nesie za
ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sithlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel' pouzit’ iné materialy, technologie alebo vykonat
zmeny voéi projektovej dokumentacii a ocenenému vykazu vymer, ktoré tvoria prilohu k ZoD. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenic zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel’a zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel' zavizuje a
zodpoveda za to, ze pri realiz4cii diela nepouzije ziadny materil, o ktorom je v ase jeho pouzitia zndme, Ze je
skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi. je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatel'a vykonat’ okamzZite napravu tak,
aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zatatim kaZdej prace je
potrebné mat’ odsuhlasent dokumentaciu a technologicky postup TDI objednavatela.

2.6 Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v sttaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel akceptovat’ vylu¢ne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep&imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak
zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavédzuje na Ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu
s jeho dodanim potvrdenic od nezavislej inStiticie, ze nim dodany predmet ploenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s prilohou ¢. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené suhlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posiideni objednavatela.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, ze
st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych
miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vietky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’ pri
vynaloZzeni nalezite] odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer a v projektovej dokumentécii si Specifikovane
vzhladom napozadované platné vieobecne zavdzné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedal’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer av projektove] dokumentdcii, odstuhlasene
objednavatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia. Vsetky povrchoveé apravy, farebné odtiene
a Struktiry pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel stavby sa
bude riadit’ tdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*).

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky dohlad, t. j.
dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby, ako aj vietci subdodavatelia, je opravneny pouzit’ PD iba na ticely realizacie (zhotovenia)
stavby podla PD. Iné pouzitie, najmi jeho d’alSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie tretim osobam je
podmienené vyslovnym pisomnym sihlasom autora v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon. Podpisom
zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze prevzal PD v tlacenej verzii v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej verzii.

2.11 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda ho objednéavatel'ovi a objednavatel’ sa
zaviizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnuti cenu uvedent v €l. V. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:



2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu respektive so
zodpovednym projektantom prisludnej Casti, ich realizacia je mozna len na zaklade ich pisomného suhlasu a tiez
pisomného siahlasu objednavatela. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povazovane za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel je
povinny na zdklade ziadosti objedndvatela zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH.
Zhotovitel zodpoveda voéi autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravne) ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat’' objednavatel'a a projektanta prislusne;j Casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej Casti a
objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Realizacia diela podla tejto zmluvy bude
prebiehat’ v nasledovnych etapach:

3.1.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. V1L tejto zmluvy.

3.1.2 V lchote na odovzdanie staveniska zhotovitel predlozi objednavatelovi na schvalenie casovy
harmonogram realizacie stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d'alej ako ,.Casovy
harmonogram™) a kontrolny a skisobny plan. Objednavatel najneskor v lehote 3 (troch) pracovnych dni uvedené
podklady schvali alebo uplatni namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma zhotovitel
povinnost’ zapracovat’ namietky do podkladov najneskér v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo diia ich
uplatnenia. Na opitovny schvalovaci proces sa primerane vzt'ahujo podimienky a lehoty nvedené v tomto bode
zmluvy. Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stavaju zavaznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich
schvélenia.

Pre ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spésobe dorucovania pisomnosti prostrednictvom e-
mailu na adresy o0s6b uvedenych v ¢l L tejto zmluvy (TDI, zastupca objednévatela zaveci technické
a stavbyvedicti).

3.1.3 Termin zacatia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch pracovnych dni odo dna schvalenia
podkladov podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.1.4 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 2 (dvoch) mesiacov odo diia zadatia
pripravnych a stavebnych prac v zmysle odsiihlaseného ¢asového harmonogramu .

3.2. Ak zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov,
ktoré st na jeho strane, objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z
ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dita zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu
na zaklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel’ prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom
termine zacatia prac podla bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy, a to z dévodov, ktoré si na jeho strane, bude foto
povazované za podstatné porusenie zmliuvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.
Za toto podstatné porusenie zmluvy vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.



3.3 Zhotovitel dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi v
termine podla bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotovite!l’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavéizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom termine, avsak zmluvné strany
sa dohodli, ze financné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokondené v
dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj Casovy harmonogram. Pripadna zmena ¢asového harmonogramu podlicha
pisomnému schvéleniu objednavatel'om, priom sa primerane uplatiiuju ustanovenia bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Terminy uvedené Casovom harmonograme si pre zhotovitel'a zavéizné. Ak ddjde v priebehu préic zo strany
zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podla ¢asového harmonogramu k oneskoreniu dihsiemu nez 15
(pétnast) kalendarnych dni, povazuje sa toto za podstatné poruSenic zmluvy s pravom objednavatela uplatnit
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednavaterl
Je z dovodu tohto podstatného porusenia zmluvy opravneny od tejto zmluvy odstipit. Altemativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim Ciastkovych prac podla ¢asového harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15
(pidmast’) dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotoviteTa zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny
diela vratane DPH podla tejto zmluvy od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Sasti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ suéasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotoviteTovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutoénenie predmetu
zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajicich vo vysiej moci,
ktore objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je aéastnik tejto zmluvy. na
ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého G¢astnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveri je
povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vysSej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania
_ tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani,

3.7 Pod vy3Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej nemoznosti plnenia
sposobenej nezluciteI'nostou vykondvania prac v silade s technologickymi postupmi: objektivna nemoZnost’
plnenia musi byt schvalena TDI.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotoviteTa, ktora tvori neoddelitenii sucast tejto zmluvy
ako priloha ¢. 1 (oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sibory, ako i za
dielo ako celok, s maximalne a neprekroCite'né, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto
zmluve uveden¢ inak, zahriiuje tato cena vietko. o je k vykonaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie
diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vratane prejednania a
thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky apod.), skladok anakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov na
vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,



4.1.4 obchodné prirazky a vietky subezné naroky zhotovitel'a,
4.1.5 naklady na doprava a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a odvoz a ekologicki likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktora bude vyhotovena na zaklade zadavacich podmienok
a projektove] dokumentacie,

4.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skiSok (vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skiisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumenticii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v tradnych povoleniach,
vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdove naklady, a to 1 v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil
a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne a véasné splnenie zmluvy
a zc pri stanoveni ceny:

—  sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,
—  preveril miestne podmienky:.

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom vykaze vymer si pevné a obsahuji vietky néklady. nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej tirovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zaviizny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo
pre oceftiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3. Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 67 388,85 EUR
DPH 20% 13 477,77 EUR
Cena spolu s DPH 80 866,02 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:



4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su predmetom zadavacich
podmienok a projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto élanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela djde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla
vykazu vymer podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer sa
nepotrebné, je vylucne na objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac
zahrnutych do vykazu vymer (rozpoctu) st nepotrebné, zaviizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’' dodatok
k tejto zmluve, v rAmeci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s ipravou zmluvnej ceny.
Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykon4, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatng. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu buda
zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani dicla objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpocétu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel’ domahat’ primeraného zvySenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim §
18 a nasl. zdkona.

4.8. Postup upravy ceny diela pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymer, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi

. realizacie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatel’a v silade s bodom
4.5 aj bez sihlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien, a to vo forméate rovnakom ako bola
predlozena cenova ponuka vo vergjnom obstaravani (d'alej len ,,VO*) (CENKROS ai.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z vykazu vymer (rozpoctu),
- rekapitulaciu ceny navrhovanych zmien oproti ocenenému vykazu vymer,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac a/alebo zmien,

- polozkovity odpocet ceny menej pric,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- sprievodnt spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet zmeny vykazu vymer
(rozpoctu).

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:



a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny z vykazu
vymer podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer, oceni zhotovitel' individualnou
kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatelom,

¢) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujiice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame
naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi oceneny vykaz vymer naviac préc vritane kalkulaénych vzorcov pri polozkach, ktoré
neboli suastou rozpoctu, objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsihlasi, prip. vrati
neodsihlasené s odovodnenim nesithlasu v primeranej lehote najneskor do 15 (pitnastich) pracovnych dni
pracovnych dni odo diia jeho dorugenia objednavatelovi. Vykaz vymer, odstthlaseny zo strany objednavatel’a
i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podra tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 objednavatel’ predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie naposledy
dohodnuté ceny s oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odstihlaseného vykazu vymer zmien,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opraviovat zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel ku diiu predlozenia ponuky nebol platcom DPH, aviak
nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny postavenia zhotovitel'a
na platcu DPH jo cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a nemenné a bude povazovana za cenu
na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
. zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a obsahovat
i prace, ktoré¢ neboli objednavatelom odsihlasené, je objednavatel opravneny doruéenu fakturu vratit
zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorudenia
opravenej faktlry neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat’ do omeskania s thradou faktiry zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktiry za vykonané prace nasledovne:

A) Ciastkovi faktiru najskor po dvoch mesiacoch od zacatia stavebnych prac. Stdastou faktary buda kopia
stavebncho dennika vedeného zhotovitefom podas uskutociiovania predmetu zmluvy za prislusné obdobie,
zistovaci protokol, rekapitulacia vykonanych stavebnych prac, zhotovitefom vystaveny a TDI odsthlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom
takyto sipis bude vychadzat' z vykazu vymer (dalej tiez ako ..Sapis*). V Stupise bude jednotkova cena
stanovend na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta a prepodet Jjednotkovej ceny krat mnozstva
na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrithlend na 2
desatinné miesta. Stpis predklada zhotovitel' na priebeznii kontrolu a odsithlasenie stavebnému dozoru
pravidelne raz mesacne, a to vzdy ku koncu kalendarneho mesiaca.

B) zaverecnu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaveretnej faktiry a jej sicastou budn képia objednavatel'om
podpisancho preberacicho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitelom podas uskutodtiovania predmetu
zmluvy a zhotovitelom vystaveny aTDI a objednavatelom odsthlaseny Suapis. V Stpise budia ceny
a mnozstva zaokrihlené podla pravidiel uvedenych v pism. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi zaverectnej
faktary ajej saCastami su dalej tovary a sluzby - dodaci list, preberaci protokol, protokol o inStalacii
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zariadenia, protokol o zaSkoleni obsluzného personalu, licencie k pristrojom a technologiam,
fotodokumentacia vykonanych stavebnych prac a pouzitych technologif v rozsahu min. 10 fotografii.

C) V pripade, ak budu uzatvorené dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Stpis bude rozdeleny osobitne na Cast’
prac vykonanych podla zmluvy a ¢ast’ prac vykonanych podl'a dodatkov k zmluve. Ciastkova ako aj zavereéna
faktira musia obsahovat osobitne vy&islené ceny prac vykonanych podla povodnej zmluvy a osobitne podla
jednotlivych dodatkov k zmluve.

D) Fakttira bude, bez ohl'adu na typ, splatna do 30 (tridsat’) dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Faktira
bude dodana v Siestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej
republiky aktualne platnej ku diiu vystavenia faktiry a ¢islovana. Faktara musi obsahovat’ vietky nalezitosti v
zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona C.
431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsdich predpisov. V pripade ze fakttra nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti podl'a zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni
neskor§ich predpisov, pripadne nebudi dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej
nebud( priloZené prilohy (séasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit’ ju
v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktury zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako
je dohodnuta lehota splatnosti faktury, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deii kedy bola
opravena alebo doplnena faktira doruena objednavatelovi. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela
najneskor do 30 (tridsat’) dni po jej doruceni, pricom za termin thrady faktary je povazovany deii odpisu
prislusnej Siastky z uétu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5% z hodnoty kazdej faktury vratane DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec
uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 90 dni od odovzdania diela,
v pripade odovzdavania diela po ¢astiach, po uplynuti 90 dni od odovzdania poslednej ¢asti diela. Objednavatel
vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti od zhotovitela po uplynuti lehoty podla
predchadzajicej vety. Ziadost o vyplatenie zadrzného sa dorucuje v listinnej podobe podla bodu 14.1 tejto

' zmluvy. Ak budl poéas preberacicho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené
po uplynuti 90 dni odo diia odovzdania diela po odstraneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V
pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit okrem iného sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Objednavatel poskytne zhotoviteTovi ciastkovi platbu za skutone vykonané prace za nasledovnych
podmienok:

5.4.1 spolu s ciastkovou faktirou doruci zhotovitel' objedndvatelovi na kontrolu v elektronickej podobe
vo formate predlozene) cenovej ponuky z VO a vo formate XLSX (excel) Supis odsuhlaseny TDI,

542 objednavatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac vlehote maximéalne 14 (Strnast) dni
od dorudenia Sapisu. V pripade, ak Sapis nebude korespondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, vrati ho
objednavatel  spolu s diastkovou  faktarou  zhotovitelovi na  prepracovanie  spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
touto zmiuvou, technickymi normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokonc¢ena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak
Stupis bude korespondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tiito skutocnost’ zhotovitelovi
a Ciastkova faktiru uhradi.
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5.43 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Ciastkové platby podl'a tohto ¢lanku ziadnym sposobom nepotvrdzuji
riadne a vcasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoéne
zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu tejto zmluvy
a odovzdanim uplncho diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani
preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad a doruéenim faktiry za predmetné plnenie objednavatefovi.

5.5 Pokial' dgjde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich casti, zhotovitel je
opravneny sposobom uvedenym v tomto clanku vystavit Ciastkova faktaru za prace vykonané do dna
pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac.

5.6 Ak dojde zo strany objednévatela k omeskaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel' opravneny pozadovat
od objednavatel'a irok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 36%a Obchodného zdkonnika z fakturovanej
sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.7 V kazdej fakture budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNiK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktoreho je povinny zapisovat’ vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ tdaje o Easovom postupe prac, ich rozsahu a
akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, idaj o osobach a mechanizmoch
na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia
prac s ich odévodnenim, daje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a
pod. Povinnost viest’ stavebny dennik konci odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podfa tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musf byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) projektanta,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — TDI objednavatela,

6.2.5 identifikacné udaje diela,

6.2.6 prehl'ad vietkych vvkonanych skusok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a dopinkov,
6.2.8 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa diela.

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty 0séb uvedenych v bode 6.2.1 a2 6.2.3,

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Oprava nespravneho zépisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal CitateIny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k
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zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit stalu dostupnost’ stavebného dennika
na stavbe a bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada.

6.4 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne stavbyvedici zhotovitela,
vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp. stavbyveduceho
moézu do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len autorsky dozor, TDI a ostatné osoby uréené
prislusnymi pravoymi predpismi.

6.5 Ak nes(ihlasi stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne zodpovedny projektant, do stavebného dennika musi k tomuto zdpisu pripojit’ svoje stanovisko najneskdér
do 3 (troch) pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku,
vykonanych zhotovitel'om, najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze
s uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodato¢né priace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mdzu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie
dodatkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny podmienkami realizacie diela (najmé projektovou dokumentaciou a
technickou spravou) alebo inym dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze
takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutocniovania diela urCeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni

. potrebnych na uskutocfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahfiia stavebny pozemok, pripadne
v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti

7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti
tejto zmluvy, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol v dvoch originalnych vyhotoveniach
(jeden pre objednavatel'a a druhy pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebna sucinnost. inak sa stavenisko povazuje za odovzdané
a prevzaté uplynutim piateho pracovného dna odo dia Géinnosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne vytyCenie staveniska
apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkoveé body, a to az do odovzdania dicla
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeci i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené st stastou navrhnutej ceny. Predchadzajica veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5,
a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo zhotovitela,
prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit’ zhotovitel. V pripade porusenia povinnosti podla tohto
bodu je zhotovitel' na ziadost’ objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluyni pokutu vo vyske 200.- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.4 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom prelozit’ alebo
chranit, aby v pricbehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a
stavieb je zodpovedny zhotovitel”.



7.5 Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpe€uje zhotovitel” a hradi aj vSetky
pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu
kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatocné a koneéné merania.

7.6 Ak v suvislosti so zaGatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel.
Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a doCasného
dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.7 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstratiovat” odpady a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat', zabezpeci tieto prace objednavatel
a naklady bude uplatnovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplameﬁi e pouzit aj znizenie (hrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom..

7.8 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska zakonnym sposobom
zabezpefené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne dohodnutym
spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.9 Najneskér do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urCuje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia toto neurCuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny tuctovat zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az
do diia vypratania staveniska.

7.10 Zhotovitel je povinny v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpecit' nepretrzité fyzicke strazenie staveniska
a to po celt dobu trvania stavby, t. j. odo dna prevzatia staveniska zhotovitel'om do dna odovzdania a prevzatia
diela podla €l. IX tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnil inak. Uvedena povinnost plati aj pre pripady
preruSenia stavby, ked’ sa stavebné prace nevykonavaju. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny na ziadost’ objednavatela uhradit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy den porusenia tejto
povinnosti.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v silade s podmienkami realizicie diela, poskytnutou PD,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi Zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vetky
zavazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy. bezpecnostné predpisy, vietky zakony a ich
vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel’ sa zaroven bude riadit’ zasadami skladovania odpadov,
dodrzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu je zhotovitel' povinny na ziadost’ objednavatela zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 500,~- EUR za kazd¢ jednotlive porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmencj 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k preverenin
vietkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi. O vykonani tejto
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kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatela odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za acelom kontroly zo strany
objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 (troch) pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo TDI, ktory bude
priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho
uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani
kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste staveniska,
dodrziavanie vietkych vieobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa zhotovitel' zaviizuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatel'a zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni
prislusnost'ou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochranni prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zdakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel berie
na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatela, ¢o ma za nasledok zvySené riziko
pohybu tretich 0sdb a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou
¢innostou nenarusil bezpecnost” 0séb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych osob
pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a wmiestnenia oznaceni
prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v plathom zneni zabezpeCit poziarnu asistenéntt hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu
urenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel'a plati zakaz faj¢enia v zmysle zakona

- &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov™). V pripade nedodrzania tohto zékazu zhotoviteT'om alebo ktorymkol'vek
z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na ziadost objednavatel'a zmluvna pokutu 500.- EUR
za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna zodpovednost' zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici prislusnn
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela povinny tomuto
bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené kradezou alebo
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad znasa
zhotovitel

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spésobentt vykonavanim Cinnosti v
zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmiuvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna
zmluva musi byt platnd az do Casu riadneho vykonania diela. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi
zodpovednost” aj za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o
poisteni (poistny certifikat) su uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny preukazat' ich platnost aj
opitovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (iroch) dni, pokial o to objednavatel’ poziada. V pripade
omeskania s opétovnym predlozenim dokladov je objednavate! opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu
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pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy, aj zacaty deft omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak
zhotovitel' nepreukaZze platnost’ poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 (desiatich) dni odo dfia doruCenia
vyzvy objednavatela, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit.

8.7 Ak ¢&innostou zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tato Skodu odstranit’ a
ak to nie je mozné, tak dokazani $kodu finanéne uhradit’. Vsetky naklady s tym spojené zndsa zhotovitel’

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentnéha zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’ prace
na stavenisku.. Ak ide o osobu odli$ni od stavbyveduaceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval technicki sposobilost’
alebo odbornu spésobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel je
opraviieny odmietnut’ stavbyvediceho v pripade, ze nespiﬂa rovnaké podmienky ako stavbyvedict, ktorym
zhotovitel' preukazoval technicki spdsobilost’ alebo odbormii spdsobilost’ v procese vereného obstaravania
eventualne po predchadzajicom upozomeni pozadovat’ vymenu skér schvaleného stavbyvediceho v zmysle bodu
11.1 tejto zmluvy. Objednavatel’ moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorukol'vek osobu zamestnani zhotoviteom alebo jeho subdodavatel'om, ktora podla nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti. alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych
dovodov, Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to kazdy den,
pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den zistenia porusenia tejto povinnosti.
Podkladom na preukazanie poruSenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne
inej opravnengj osoby za objednavatela. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenic zmluvy.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budi pouZité materialy, vyrobky a technologie schvélené pre tzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sitlade so zakonom ¢&. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpeci
ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’
platnou pravnou tpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodavatela, a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodneho subdodavatela, je zhotovitel povinny e-
mailom informovat’ TDI a zastupcu objednavatel’a podla bodu 1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Zhotovitel je taktiez povinny
oznamit’ kazd zmenu tdajov subdodavatel'a objednavatelovi. Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu

16



diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nesiihlas
s navrhovanym subdodéavatelom do 3 (froch) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia
zhotovitel'a a preukazani splnenia podmienok podla bodu 8.11.3 a8.11.4. Sghlas objednavatela musi mat
pisomnt formu a dorucuje sa elektronicky prostrednictvom e-mailu TDI a zastupcovi objednavatel’a podl'a bodu
1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zékona o verejnom obstardvani,
pri¢om objednavatel osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiiia alebo najneskor v ¢ase
plnenia zmluvy bude spinat’ podmienky podla § 32 ods. | pism. ¢) a f) zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby
v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spliiali alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy budi spliat’
podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom obstardvani. Objednavatel d’alej osobitne overi, ze
u prislusného subdodavatela neexistujii dovody na vyhicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verginom obstaravani. V pripade pochybnosti ma zhotovitel' povinnost’ predlozit’ objednavatelovi doklady
na preukdzanie spochybnenych skutoénosti o ktoromkol'vek subdodavatelovi v subdodavatel'skom ret’azci, a to
na zaklade vyzvy objednavatel'a.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt
v fiom zapisany v zmysle § 11 zdakona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejn¢ho sektora, je zhotovitel' povinny tato
skuto¢nost” oznamit’ objednavatel'ovi a zaroven nahradit’ takéhoto subdodavatel'a subdodavatelom, ktory bude
spifat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zakona o verejnom obstaravani a ak mé povinnost’ zapisovat’ sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.6 Kazdy subdodavatel musi byt’ schopny realizovat prislusni ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite ako
zhotovitel.

- 8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie st
splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6. Ak zhotovitel’ pouzije na realizacin diela subdodavatel’a
bez predoslého pisomného sihlasu objednavatela (dalej aj ako ,.neopravnené pouzitie subdodavatela™), bude sa
to povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a objednavatel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit. Za
kazdé neopravnené pouzitie subdodavatela je objednavatel opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela uréenej podla tejto zmluvy.

8.13 Zhotovitel' sa zavdzuje plnit’ svoje finan¢né zavazky voci subdodavatel'om, podiel'ajucim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. PoruSenie tejlo povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povaZovat za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatel'a k zohl'adneniu tejto skuto¢nosti pri vystaveni referencie
podla § 12 zdkona o vergjnom obstaravani. V pripade vaznejsieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti
mdze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmhuvy a/alebo uplatnit’ s1 voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutn vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom
zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskumanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7
pracovinych dni odo dfia doruCenia Zziadosti objedndvatel'a predlozit’ objednavatelovi zmluvné vzfahy
subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu spisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela.
Zmluvnymi vzt'ahmi sa myslia Opiné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujiice presny a uplny obsah
pravnych vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodévatel'skom ret’azci, ktorého je
oznamujici subdodavatel Gastnikom. K zabezpeleniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich
subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel poru$i svoju povinnost predlozit objednavatelovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny,
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v pripade ak ho nato objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnit pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technicki spdsobilost’ alebo odbormu spésobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby
a potas trvamia tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto
plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moznost
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel je povinny zabezpedit' nakladanie s odpadom. ktory vzmikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého povodcom je objednavatel, v stlade so zikonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel' je povinmy dodrziavat, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva
so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovne pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom

. je zhotovitel', v silade so zakonom o odpadoch; najmi, avsak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni,
materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory
vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni
predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom je
objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu za¢atia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvoren(i s osobou majiicou opravnenie podl'a zékona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi,
ktoré vznikna pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel’. V pripade zaniku takejto zmluvy
je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit’ a predlozit’ objednavatel'ovi najneskor do 3 (troch) pracovnych dni
od zaniku zmluvy novi zmluvu spliiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel
nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou
opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatne
porusenie zmiuvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.. V pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov, tzn. predlozenim
novej zmluvy podla druhej vety tohto bodu, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu
vo vyske 200,- EUR za kazdy defi omeskania. Omeskanie s opatovnym predlozenim dokladov je povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstiupif. Objednavatel’
ma tiez pravo uplatit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musi byt platma az do ¢asu riadneho vykonania diela.
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8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
8.20.1 triedit podl'a druhov,

8.20.2 zabezpedif spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalégn odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného

prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom:.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie
zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel' je povinny odovzdat objedngvatelovi evidenciu odpadov podla tohto ¢lanku zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prisludného kalendarneho roku:
ak je diclo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat evidenciu odpadov v den
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatel'a. Zhotovitel je povinny odovzdat’
bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitela poziada. Zhotovitel
je d’alej povinny objednavatelovi odovzdat’

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou objednavatela a na strane
preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktor¢ho pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
- osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podl'a bodu 8.19
tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadoveho hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatetovi sacinnost’ a kontrolnym organom pozadovana dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel'ovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dina dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatel’a na thradu uloZenej sankcie. Objednévatel’ je tiez opravneny jednostrannym pravnym ukonom
pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitel'ovi zapoditat’.

8.27 Za Gcelom zabezpedenia spinenia povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a v&as zhotovitel zlozil pred
podpisom tejto zmluvy na Géet objednavatel’a uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy zabezpeku vo vySke 5% z ceny
diela vratane DPH (dalej len .,zabezpeka™) alebo predlozil objednavatelovi bankovii zaruku vo vyske zabezpeky.
8.28 Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej Cast prepadne v prospech objednavatel'a v nasledujucich
pripadoch:

8.28.1 uplatnenie zmluvnych pokut — zabezpeka prepada v prospech objednavatel’a ditom nasledujicim po dni
uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktury podla bodu 11.7. tejto zmluvy. a to vo vyske fakturovanej
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pokuty/pokut.

8.28.2 odstipenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitel'a — zabezpeka prepada v
prospech objednavatela v celej vyske dilom ucinnosti odstiipenia objednédvatela od tejto zmluvy.

8.28.3 omeskanie zhotovitel'a s riadnym odovzdanim diela podl'a bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zabezpeka prepada v
prospech objednavatel'a v celej vyske 16. diiom omeskania zhotovitel'a.

8.29 V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku v celej vyske sa povazuje aj jej neprepadnuta Cast’.

8.30 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit platnost bankovej zaruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dita G¢innosti
zmluvy. Zarovedi sa zhotovitel' zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady potvrdzujuce predizenie platnosti
bankovej zaruky o dobu, o ktori bude predizena lehota vystavby podla bodu 3.1.4 tejto zmluvy riadne
uzatvorenym dodatkom.

8.31 V pripade, ak dielo bude odovzdané objednavatel'ovi riadne a véas, objednavatel vrati zhotovitelom zlozenu
zébezpeku alebo uvolni bankovi zaruku najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia odovzdania diela.
Ak zhotovitel zlozil zibezpeku na Gi¢et objednavatel'a, objednavatel vrati zdbezpeku na et zhotovitel'a uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskér 15 (patnast) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a riadne v iom pokraovat.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatelovi, 7e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti.
¢ dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’

- objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluyni pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certitikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskiisani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach,
9.3 4 plan vzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’al$iu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tvchto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia ur¢i objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo
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prevziat najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v €L 11 tejto zmluvy, ak sit ukonfené
riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak si v tejto
zmluve pouzité terminy ukongenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym dei, v ktorom ddjde k podpisu
odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6. Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o
odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu 500.,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den
omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné
vady. Odstranenie vad a nedostatkov nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj ked” sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristapi zhotovitel’ k odstraneniu nedorobkov, nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatela, mdze objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 1000.,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

-

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. 11 tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Zze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienck
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zarucnej doby bude

- mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom platym a i¢innym na tizemi SR, ze nema vady, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas
zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, m4 objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. V
reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze objednavatel’ uviest
svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢ni nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskor do 5 (piatich) dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, ze reklaméciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatit’ najneskor do posledného dfia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia odoslana
objedndvatelom v posledny deil zarucnej lehoty sa povazuje za v&as uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstranovaniu reklamovane] vady, najneskor vSak do 5
(piatich) dni po dorugeni reklamacie.. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluvnu pokutu ! 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednéavatel’ mé okrem
dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
zhotovitel' aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

21



10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela. Vsetky takto
vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotoviter.

10.7 V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel’ovi je zhotovitel' povinny pristapit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do Gplncho
odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Gcasti v sitazi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situacia, 7¢ bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi splitat’ rovnaké
pozadavky ako boli poZzadované na preukazanie splnenia technickej alebo odborngj spdsobilosti podla § 34 ods.
1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk alebo v inej dokumentacii
k verejnému obstaravaniu. Zoznam kvalifikovanych o0sdb tvori prilohu tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel. V pripade, Zze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatel’a, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvne]j povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu osobu. Ak
objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ini osobu. je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednéavatela postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstamé poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstipit od zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel'a tykajicich sa dosiahnutia tcelu
sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorvm pride pri plneni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatiovat’ vietky
dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytmut’ zhotovitelovi potrebnii sucinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutic G¢elu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude so zhotovitelom
bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze
mu bude oznamovat vetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mléanlivost’ o vietkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v slvislosti s
vykonanim diela, najmi nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skutoénosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opriavneny poskytovat' iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skondenti platnost: tejto zmluvy.



11.7 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’ doru¢enim
penalizacnej faktury zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu dorucenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi
kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizaénej faktlry je 14 dni odo dia jej doruenia
zhotovitel'ovi.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu §kody sposobenej objednavatel'ovi porusenim
zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
v platnom zneni - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gpiného dicla bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristapit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného
odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvna pokutu 1 000.- EUR
za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskér. Pre tento pripad
objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia
mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmiuvy.

11.10 Zhotovitel sa zavizuje poskytnat’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi poverenym
osobam suéinnost’ potrebnit na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného
diela.

11.11 Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutu porusenim povinnosti vyplyvajucich z
. tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a uc¢innych na izemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené konanim
objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie objednavatela musi
zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu, ktora mu
spdsobil v siivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s plnenim
svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenic bude vychadzat® z okolnosti celkom vylucujucich
zodpovednost’. Uginky vyluéujice zodpovednost sii obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s aéinky
spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo objednavatel'a
na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu resp. imi
sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit’ na zéklade dorucenej penalizacnej faktary. Objednavatel’ ma pravo
jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady skody vo¢i svojim splamym



zaviizkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIIL
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim tplného diela bez
vad podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvu aj:

13.1.1 pisommnou dohodou zimluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukoné&eni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré
vznikna z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia drubou zmluvnou stranou ku ditu zaniku zmluvy
dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo prislusne
ustanovenia vieobecne zavizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto
zmluvy odstipit’, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomnt formu, musi byt doruené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny doévod
odstupenia a v pripade odstipenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatmé. Odstipenie od zmluvy je téinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstapenie
od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstiipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel' vykona shpis vietkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena cena
- diela,

13.4.2 zhotovitel' vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ciastkovych platieb a spracuje
zaverecnu faktiaru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa zinluyné strany nedohodni inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatel'a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do Strnastich
kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahajit’ ¢iastkoveé preberacie konanie,

13.4.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe zmluvné strany preberaci protokol pre odovzdanu
cast’ diela,

13.4.6 zmluvna strana, ktora dovodné odstapenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a tohto ¢lanku zmluvy,

13.4.7 zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
13.4.8 zhotovitel’ je povinny zabezpedit vy¢istenie staveniska,
13.4.9 zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudit zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im pred odstipenim
od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat' vratenie plneni poskytnutych pred odstiipenim
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zmiuvy, Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia nebudu odstiipenim od zmluvy dotknuté.
Na tieto uz vykonané plnenia sa buda primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je uvedené
inak, budl doru¢ované doporuene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne in novi adresu
uréent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskér uplynutim troch
3 (troch) pracovnych dni odo dha odovzdania pisomnosti na postovii prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat', pokial’ nebude preukazané dorucenie skor. V pripade
objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na uradnej podatel'ni v jej tiradnych
hodinach, pri¢om defi doruCenia vyznaci podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze dosio k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta v tiesni a
za nevyhodnych podmienok pre niektor( zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) dostane objednavatel’ a 1 (jeden)
zhotovitel’.

144 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
wdodatok k zmluve™. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v bode
1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podla ¢lanku VIIIL. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podla bodu 1.1.1
tejto zmluvy oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Stavbyvediceho podla bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatela podla ¢lanku VIII. tejto zmluvy objednavatel
odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

. 14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrmuté, stracaju diiom podpisu

zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Gc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, 7e zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov /zakon
o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.Co nie je tajné, je verejné™ a ,,prevazujici verejny zdujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej
zakonom o slobode informacii zverejfiuje vietky nformacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a §tatu za aéelom
zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne siihlasi so zvergjnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych
priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nélezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje/, na internetovej stranke
vlastnika za tcelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financif ob&anmi.
Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi plamymi a uéinnymi v Slovenskej
republike,

14.9 Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

2
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Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)
Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov - vzor

Priloha ¢. 4: Poistny certifikat

Priloha ¢&. 5: Zoznam kvalifikovanych 0sdb - vzor

Priloha ¢. 6: Preberaci protokol z odovzdania staveniska - vzor

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol diela - vzor

Ak niektora z uvedenych priloh v Sase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom jej

vzniku.
Za objednavatel'a: Za zhotovitela:
V Bratislave dna: BT = V Samorine, diia:
Mgr. Magdalena Mihalikova, PhD) Ladislav Pollak

riaditelka DSS Rozsutec
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Friloha &. 1

Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Dokonéenie prestavby starej kotolne na tvorivi remeselnd dielfiu

Chjednavatel, Domov socialnych sluZieb Rozsutec

Zhotovitel: Ladislay Pollak Spracoval: Ladislav Pollak
Miesto: Bratislava, Furmanské 4 Datumn: 6. 9. 2020
Kad Zakazka Cena bez DPH DPH Cena = DPH

Dokonéenie prestavby stare] kotolne na tvoriva

remeselnd dielfiu &7 388,85 13 477,77 80 BE6,62
01 Architektura a Statika 40 088,06 8 017,61 48 106,67
0z Zdravotechnika B 248 34 1 649,67 9 888,01
03 Ustredné kirenie B 572,44 131449 T BB6.,93
D4 Elektroinitalicia 12 480,01 2 496,00 14 876,01
Celkom 67 388,35 13 477,77 80 886,62
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FdwmiT 11 = labric alaasl |
KRYCI LIST ROZPOCTU
Nazov stavby D_ol-:?néeme prestavby starej kotolne na tvorivi remeselnu JKS0
dielfiu
Mazov ohjekiu ECO
Miesto Bratislava, Furmanska 4
(o] i< DPH
Ohbjednavatal Domav socidinych slubieb Rozsutec 31750761
Projestant Ing. arch. Peter Zalman, CSc
2notovitel ILadislav Pallak 11850981 SK1029686950
Spracoval Ladislav Paollak
Rozpotet Eislo Ot Chy
(6.09. 2020 OPA
Merné a ucelové jednotky
Podet Maklady { T My Padat Maklady 1 m. Poget Makiady /1 m.j
0 0,00 0 0,00 0 0.00
Rozpocétove naklady +EUR
A Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C  |Vedrajsie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 10613,73 | 8 |Praca nadéas 0.00 | 13/G25 0,00
2 Montad 17 017,86 | @ Bez pevnej pod! 0,00 | 14| Projektove prace Qoo
3PSy Dodavky 12 977,77 | 10 Kultdrna pamiatka 0,00 [ 15 Staiené podmianky 0,00
4 Montaz 13 646,00 | 11 0,00 [ 16/ vplyy prostredia 0,00
& mpg Dma,‘.k.’, 727173 17 Iné VRN G.UG
& Maritad 5 498 96 18 VRN 2 rozpotiu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6} 67 026,05 | 12 DN {r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20| HZS 17.20 | 21 Kompl éinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 345 60
Projektant D Celkove naklady
23 Sotel 7,12, 1922 67 388,85
Datum a podpis Pediatka 24 DPt 20,00 % z 67 388,85 13 47777
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 80 866,62
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pefiatea _
Fhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datur a podps | Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Fd=A" Faad 1T RDOA7RDOTTI
J;xE_:x P [I...i'.,..l’ B | "-."-‘..-r'r’_?_:l'_‘l k..-"ﬂ;-' | 'n...ﬂ

Nazov stavby D.ok?nceme prestavby starej kotolne na tvorivd remeselng JKSO
dielfiu
Mazav abjektu Architekttra a Statika ECO
Miesto Bratislava, Furmanska 4
1o I& DPH
Objednavatel Domov socialnych slutieb Rozsulec 31780761
Projektant Ing. arch Peter Zalman, CSc
Zhotovitel Ladislay Pollak 11850981 SKADFIGAE540
Spracoval Ladislav Pollak
1
Rozpodst gislo Dia CPY
06,09 2020 Cha
Merné a (éelové jednotky
Poiet Maklady 1 m Pofet Maklady 1 m j Poget Makiady /1 m).
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady ' EUR
A Zakladné rozp. naklady B | Dopinkové niklady C VedfajSie rozpottoveé naklady
1 HSV  Dadévky 10320 85 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13/52s 0,00
o MontaZ 13 113,42 | 5 Bez pevng| podl. 0,00 |44 Projekiove price 0.00
3 PS8V  [Codavky 7937 .04 H}:Hulturna pamiatka 0,00 | 15]Stakend podmienky 0.00
4 Montas B417,07 |11 0,00 | 18|vplyv prostredia 0.00
5 "M" Dodavky 0o 17| Iné VRN 0,00
& Montaz 280,68 18VRN z rozpodty 0,00
7 ZRM {r. 1-6) 40 088,08 |12 DM (r. 8-11) 18| VRN {r. 1318} 0.00
0 HIs 0,00 |21 Kampl. éinnost 0,00 |22|Cstatne nakiady 0,00
Projektant D | Celkové naklady
23| 5déet 7, 12, 19-22 40 088,06
Datum a pedpis Fetiatka 24| 0Pt 20,00 % z 40 088,05 8781
Objednavatel
25/ Cena s DPH (r. 23-24) 48 105,67
E Pripoéty a odpoéty
[Datum & podpis |Petiatka |
Zhotovitel 26| Dodévky zadavatela 0.00
27 Wiravd dolodka 0.oo0
Datum a pedpis | Petiatka 28| Zvynodnenie + - 0o
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ROZPOCET

Stavba: Dokongenie prestavby stare] kotolne na tvorivia remeselna dielfiu
Objekt: Architektira a Statika

Objednavatel:
Lhotovitel:

Domaov socialnych sluZieb Rozsutec
Ladislay Pollak

Miesto: Bratislava, Furmanska 4

Spracoval:

Ladislav Paollak

Datum: & 9. 2020

Mnozstvo Cena
i 45 Ik
c. Kéd poloZiy Papis e celkom jednotkova ena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 23 443,27
1 Zemné prace 1 108,37
Cdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prastého, hr,
1 (11310713 vistvy do 150 mim, 0225008 m2 25,610 17,38 514 62
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v homine tr.3 sodrznych -
2 132211101 rucnym naradim m3 B.014 58 76 470.80
Priplatok za lepivast pri hiben! ryh & do 600 mm reénym
132211119 naradim v hornine tr, 3 m3 2014 11,75 84,16
162201101 Yodarowné premiestnenie vykopku 2 horniny 1-4 do 20m mad 6531 1,14 745
UloZenie sypaning do ndsypoy & rozprestretim sypaning va
5 171201101 yrstvdch a s hrubym urovmanim nezhutnemych mad 6531 078 516
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
g (174101102 povrchu Zasypu m3 1,483 10,84 16,08
4 Vodorovné konStrukcie 3 114,53
Strop YTONG Ekonom z nosnikov typu "A™ pre konsirukeiu
hr, 250 mm, dizky 5200 mm a viofiek P4-500, 5
7 |411142860r pndaﬂpkuuanim a dobetdnovanim me 45 000 65,45 294525
2 [#17321313 Betdn stufujicich pasov a vencoy Zelezovy fr. C 16120 ma3 0,784 89,54 70,20
Debnenie bodnic studujicich padsov a vencow vratane vzpier
o 417351115 zhotovenie m2 3,485 a3z 29,00
Debnenie boénic stukujicich pasov a vencov vratane vapier
10 (417351116 odstranenie ma 3,485 296 10,32
11 [417361621 WystuZ stuZujicich pasov a vencov 7 betonarskej acela 10505 |t 0,043 1 389,68 59,76
5 Komunikacie 170,33
Kryt z kameniva s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni br.
12 |564871111r 250 mm me 26,124 6,52 170,23
6 L]prav:.r povrchov, podlahy, osadenie 12 052,68
13 [611468551 Vnilornd omietka stropov tepelncizolacng fahtena, br. 5 mm [m2 85,520 845 731,09
Patiahnutie vnitornych stropov sklotextiinou mrieikow s
14 [611481119 celoplognym prilepenim m2 86,520 4,57 19540
Oprava vndtornych vapenmych omietok stien, v mnozstve
15 |612421321 opravengj plochy nad 10 do 30 % hladkych m2 75,797 243 154,19
16 |612468552 Vnitornd omietka stien tepelnoizoladnd fahdend, br. 10mm [m2 124 544 10,09 1 259,68
Potighnutie vnatornych stien sklotextiinou mrisikou s
17 |612481119 celoploénym prilepenim m2 124 Bd4 4,45 555,56
Vionkajsia omietka stien tenkovrsbrova ref. JUB, aknylatova,
18 |G2246EE52 Jubizal Aciyl finish S, hladena, hr, 1,5 mm - farebna m2 164 378 9,66 1 587,89
Potiahnutie vankajsich stipov a pilierov sklotextilnou mriezkou
19 |B23481119 & celoplosnym prilepentm m2 164 378 445 731,48
Kontaking zateplovaci systém hr, 120 mm BAUMIT STAR -
20 |B25251308 Standardné rieenie { EPS-F), lepiace kotwy mé 77,215 2712 2094 07
Kontaking zateplovac] systém hr. 120 mm BAUMIT STAR -
21 (625251386 riesenie pre sokel (XPS) m2 12 486 3453 431,14
Mazanina z beldnu prestéha (m3) tr. G 16720 hr.nad 50 do 80
22 |B3131261 mm mi B 246 107.87 885,50
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N MnoZstvo Cena
f F i C Ik
C. Kad poloZky Popis (5N il [ednotkous ena celkom
Mazanina z betdnu prostého (m3) fr. © 16/20 hr.nad BO do
23 |B31313611 120 mm m3 4,023 100,24 403 27
Priplatok za prehlad, povrehu beténovej mazaniny min. ir.C
24 |621213151 810 ocel. hlad, hr, 50-80 mm m3 4023 26578 14797
WystuZ mazanin z beténov {z kameniva) a 2 fahkych betdnoy
75 16313616821 z betonarske] ccele 10 505 1 o012 1 360,20 16,32
26 |631361821r1  |Priplatok za metlitkovanie beténove) mazaniny ma 4192 1,80 7.55
WystuZ mazanin z betGnov {z kameniva) a z lahkych betanoy
27 1831362021 zo pvaranych sietl z drotov typu KARI 1 0,233 118551 39477
25 |B32450281r Cementova samonivelizaéna stierka, hr. 2 mm mz 24 600 4 55 38402
29 |B324502811 Prebrisenie beténevisho podhladu m2 84 600 2492 24703
30 (6324556010 Cementawy pater br. 0-50 mm m2 43 720 13,85 605,52
31 |632455602 Cementavy poter br. 40 mm m2 50,560 15,34 775,59
Osadenie ocelove] dverovej zédmubne alebo ramu. plochy
32 |642942111 otvoru do 2,5 m2 k3 2,000 38,75 77.50
23 | 853310007700 | Zérubhia ocelovd Coll Sxvxhr 300x 197 0x 100 mm 5 ! OO0 1877 18.7
Konfrazarubia kovava Sxv S00-9x1980-2 700 mm, hrubka
34 |553310001300 |steny 304-600 mm hs {000 11246 11248
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 4 643,20
Cwmadenie zahanovéha alebo parkového obrubnika betdn., do
15 (916561111 lazka # bet. pros. tr. G 127115 s bodnou oporou m 50.840 4,52 223 80
Obrubnil ref PREMAC parkovy, xdxy 10000500200 mm,
3G |5R21700071600 |siva ke 52.000 L 30 5,80
Lazko pod abrubniky, krajniky alebo obruby z diaZob. keciek
a7 (918101111 z betanu prostého ir. © 127115 ma 1,807 81,07 154 60
Rezanle existujiceho beténového krytu alebo podkladu hibky
38 1919738123 nad 100 da 150 mm m 47,040 13,54 G641 .63
Lesenie [ahké pracovné pomacné, s vyEkou ledefove]
34 (941555001 podlahy do 1.20m m2 86,520 2,42 208 38
Legenie lahké pracovné pomocné s vySkou lesefove] podiahy
40 (941955003 nad 1,90 do 2,50 m me 72,540 5,65 410,58
41 (852901111 Wytistenie budav pri wywike podlaZi do 4m m2 107,352 3,51 376,81
Biranie stropov s keramickou vypliou akychkolvek br., -
47 |953013530 1,700001 m3 12,480 B4 61 1 055,83
Dlicenie omielok vonkajsich prieéeli jednoduchych, s
vyEkriabanim Ekar, ofistenim muriva, v rozsabo do 100 %, -
43 |878015291 0,05900t m2 23,222 184 42,73
44 1979081111 Cdvoz suting a vwbaranych hmot na skladku do 1 km 1 29 248 10,74 3412
Odvaz suting a vwhiaranych hmat na skladku za kazdy dalsi
45 1979081121 km 1 402 472 0,34 138 22
Wndtrostaveniskova doprava sutiny a wbdranych hméat de 10
45 |9T9082111 m 1 20 248 836 244 81
Foplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demalacii
47 (979083612 (17 09), ostatné t 29248 24,08 o429
a9 Presun hmét HSV 2 354,16
Fresun hmat pre opravy a Gdribu objektov vidtane vonkaj&lch
48 (999281111 plastov vysky do 25 m t 80,018 29 42 2 35416
PSV Prace a dodavky PSV 16 354,11
711 lzolacie proti vode a vihkosti 981,81
Zhotovenie izolacie prott zemne| vihkosti vodoravna nateram
40 |T11111001 penefradnym za studena ma 93,870 R E] 17,84
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym
g0 711112001 naterom za studena ma 16,560 0,23 3,81
51 11116315000 Penetradny ndtar {0,239 1 668 77 85,06
Zhotovenie izoldcie proti zemnej vihkosti a tlakove] vode
52 7111415559 vodorovnd MAIP pritavenim ma 93870 340 315,16
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) MnoZstvo Cena
C ik
S| Kod poloXky Papis M ik jednotkov ena celkom
Zhotovenie izolacie proti zemne) vihkost a tlakove] vode
g3 |711142550 zvizld MAIP pritavenim ma2 16.560 3,69 &61.11
Fas asfaltovy ref, HYDROEG (605 42 H sy, pre vrehng
g |G28320000300 |wrsfvy hydroizolaénych syst v, ICOPAL s 126 905 340 431 7B
Zhotovenie izoldcie proti lakove| vede nopovou filoiu
55 |T11472056 poloZFenou volne na ploche zvisig) ma2 12,960 2 66 3447
55 |6288000640  |Nopova falia ma 14 G4 1,58 29,70
57 1988711201 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch wisky do & m [% 8 569 2,60 24 88
712 lzolacie striech, poviakove krytiny 1977,74
&8 (712200010 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 107 2 107,313 0,68 72,87
Pal shrans ref Fatrapar E hr 0. 15mm, £ 2m, balema
59 | 2832820780 200m2 m2 123,410 153 65 41
Zhotovenie poviakove] kryting striech plochych do 107 PVC-F
faliou upevnenay prikotvenim so zvarenim spoju, vratane
&0 | 712370070 potrebrych profilow HE systému m2 a8, 038 414 409,60
Zhotovenie poviakovej krytiny vytishtutim izol, poviaky PVC-
F na kondtrukcie prevysujice Oroven strechy nad 50 em
prikotvenim so zvaranym spojom vralane potrebnych profiloy
81 |712873240 HI systému mz2 16,432 692 113,71
A2 |2833000160 FATRAFOL hydroizoladna folia hr. 1,50 mm i 132,676 8245 1 059 68
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo 2vislo na strechy
62 | 712990040 ploché do 107 ma 115,370 0,46 33.07
G4 |6936651300 Geafexillia netkans polypropywenova rel. Talratex PP 300 me 132 676 088 116,75
Presun hmét pre izoldciu poviakove] kryting v objektoch wwiky
g5 |998712201 dobm % 192314 240 46 35
713 Izolacie tepeing 2743,04
&6 (713120010 Zakrjvanie tepelngj izolacie padiah faliou ma 86 520 067 57.97
Krycia PE Bdla hr. .12 mm, 5. 2 m, pre podighowvé
A7 | 28323007 7400 |vykurovanie, balenia 100 ma oo 408 {0 56 10 75
Montaz tepelnej izolacie padidh polystyrénom, kKladenym
68 |T13122111 volne v jednej vrstve ma B4 500 0,81 G853
EPS Floor 4000 elastifikovany penovy polystyrdn bhribia 40
G | 2837653605 mm i BE, 202 3,47 543
Montak tepeine] izolacle podzemmych stien a zdkladoy xps
70712132211 celopladnym prilgpenim m2 12,744 .77 48 04
Fasddna izoladng doska BAUMIT XPS5-F. 1250x600 mm,
71 |28370000200 | 20-7T00 mm, na ifolovanie sokia nd 1 682 128,26 17,42
Monta? tepelng] izolacle striech plochyeh do 10°
72 [T13142250 polystyrénom, dvojvrstvova kladenymi valne m2 98 686 1,86 183 56
[ g EPS 1005 hr. 120 mm, na zalaplenwe podidh a
73 | 283720000100 |pochych sinech "3 107 375 o0 1 &70 00
74 [713144090 Montaz tepelng] izolacie na atiku z XPS prikotvenim ma 14,810 5.27 78,05
75 | 2837 50001600r | Polpstyrdn XPS hr. 60mm m2 16297 774 126,089
76 988713201 Presun hmit pre izolacie tepelné v objekioch vwiky do 6 m % 27,078 1,30 3520
721 Zdravotechnika - vnatorma kanalizacia 0,00
i 77 E?21 171108 Isamnsmmé tast [=ub | 1,000 0,00 0,00
762 Konstrukcie tesarske 540,24
7B |T62510014r M+ OSE doska hr. dosky 18 mm, vratane kotvenia ma2 40,357 12.81 51697
Presun hmit pre konstrukcie tesarske v objektoch wiky do
7o |9958762202 12m o 3170 4,50 2327
764 Konstrukcie klampiarske 1 905,71
£laby z pozinkovangho farbengho PZI plachu, pododkvapove
B0 | 764352427 polkruhové .8, 330 mm, vratane kotevmych prostriedkoy m 17.040 24 41 415,95
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2 . ; Mnozstye Cena
C. Kéd poloZky Popis e il jednotkov Cena celkom
K.otlik konicky ¥ pozinkovaného farbeného PEf plechu, pre
g1 764359411 riry = priemerom do 100 mm, vratane kotevnych prostriedkoy ks 4,000 20,25 81,00
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu
enteriérovyeh & 260mm, vratane rohov, kobvenia a koncoviek -
g2 | TE4410530r P m 5,000 13,50 81,00
Cplechovanie parapetov 2 poplastovaného plechu
exteriérovich 5 200mm, vratane rohov, kotvenia a koncoviek -
g3 | 7644105300 |P2 m 7.000 10,66 7452
COplechovanie parapetov z poplastovaného plechu
interiérownych &, 300mm, vratane rohov, kotvenia 8 koncoviek -
84 | 76441053001 P2 m €,000 17,29 103,74
DOplechovanie parapetoy # poplastovaného plechu
interiérowych &, 225mm, vratane rohav, kotvenia a koncoviek -
85 |764410530r2 (P4 m 7.000 11,35 79,45
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovanaho farbeného PEF
plechu, vratane rohov r.5 560 mm, vratane podkladnych
86 | 7644204507 vrstiey oplechovania a katevnych prostriedkoy m 25320 26,75 &77.31
Zvodova riry 2 pozinkovaného farbengho PZF plechu, kruhové
BT |754454453 priemer 100 mm, vratane koleviych prostriedkoy m 15,600 22,95 358,02
Presun hmat pre konstrukcle klampiarske v objektoch wiSky
88 |998764201 dofm Y 18711 1,85 24 52
766 Konstrukcie stolarske 261,21
MontaZ dvercvéno kridla otoéného jednokridiového
Ay |TEEEE2112 poldraZkového, do existujice] zarubne, watane kovania ks 2,000 15,94 31,88
Kovama - 2x klutka, povich nerez briseny, 2x rorata BB
gy | 5497502040 FAB s R 12,85 6570
g1 16117 r03100 o L ks 2,600 81,14 162 2¢
Presun hmot pre konitrukecie stolarske v objektoch wyéky do 6
52 |998765201 m %o 25598 0,55 1.42
TE7 Konstrukcie doplinkové kovové 4 069,70
W+D Strieska nad vehodom, ocelova konstrukeia + prekngtie
93 |7T671111100 lexanom -1,8x1,5m ks 1,000 593 40 553 40
M+D Ccelova pochidzna plosina s bagémymi schodikmi,
nosné kondtrukcia. vratane nasfapného rosiu 30x40mm,
a4 |7671111101 kotwenia a povrchovej tpravy -1400x1 2600mm ks 1,000 3 440,00 3 440,00
Presun hmét pre kovowé stavebné dopinkove kondtrukcie v
g5 [998767201 objektoch wiky do 6 m W 40,334 0,90 36,20
776 Podlahy povlakové 262314
g5 |T76420010 Lepenie podlahowyeh soklay z PVE m 55600 1,83 101,73
g7 | 28412971850 Prafil ref. NORA H 9010 55 600 ].3E 76,73
ag [776541100 Lepume pwlakw‘;ch podidh PVC heterogénnych v pasuch m2 &4 600 542 54313
e alaha ._"l.1 refl 10 Oofima, e rafad
(zia abraziv
gg | 2841305073 m2 BE 205 183 1 297 38
100(988776201 Presun hmét pre podlahy poviakoveé v objektoch wyiky do 6 m{% 26,140 0,35 915
733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 0,00
[101]733111103  [Samostaina gast fsub | 1,000 000 0,00|
781 Obklady 417,03
Mantaz obkladoyv vnitor. stien z obkladadiek kladenych do
102781445012 tmelu vel, 150150 mm m2 12,350 18,19 224 55
Oibkladadiy odrovinove s ,"'""'l-!":-"-&:'I'I"n"' rdkiadam
ke | 597 B250000 fednofarabnoy polfadoy glazira 4p 50 Ja ma 12721 {48 18, 20
Presun hmot pre obkiady keramicksa v Db|ek!‘.ﬂch '.'yéiﬂ,f do G
1041298781201 m % 4,089 2,00 8,18
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MnoZstvo

Cena

-
c. Kéd palozky opis KA il jednotkava Cena celxom
784 Malfby 834,49
Penetrovanie jednonasabné jemnozmnych podkiadov vwisky
105784410100 do 3,80 m mz 279 096 0,63 181,41
Malby akrylatove zikladné dvojnaschné, ruéne nanasans na
106784430010 jemnozrnny podklad wiky do 3, 80 m m2 279,096 2,34 652,08
] Prace a dodavky M 290,68
21-M Elektromontaze 290,68
1071210010002 Samosiatna cast sub 1,000 0,00 0,00
Elekfricka odporova pec M45/12 menovité napétie 1/N/PE
230 WV AC, menavity prod; 15,2 A, prikon: 3.5 KW,
108 (210010003 max_teplota; 1280 st.C, vnutorndé rozmery: 410 x 240 mm suby 1,000 290,68 2490 68
Celkom 40 088,06
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Dokonéenie prestavby starej kotolne na tvorivi remeselng
Nazov stavby : P ¥ stare] JKSO
dielfu
Mazov objektu Zdravotechnika ECO
Migsto Eralislava, Furmangka 4
o I& OPH
1
Objednavatel Domaoy socialnych slutieh Rozsute 31750761
Projektant Ing. arch Peter Zalman, CSe
Zhotovitel Ladisiav Poliak 11850081 S 1020588850
Spracoval Ladisiav Foliak
Rozpodet Eislo Dra CPY
05.08.2020 CPRA I
Merné a dcéelové jednotky
Pobet MNaklady /1 m.] Foéei MNaklady /1 m.] Foéet Maklady ¢ 1 m.j.

0,00

0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady ' EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C |Vedfajsie rozpodtoveé naklady
1 Héu Dadavky B3 88| 8 F'rs.u:a nadéas 0, G 13-623.- 0.00
2 fmontsz 390444 [ 8 .Elez pevne podl 0,00 14.ijekmwé prace 0,00
3 .P‘S‘u" E.I!u::n:l:nrk-,' 1 260,00 1D.Hurmma pamla!'eca. 0,00 15.51'aze~ne podmienky 0,00
4 ;h‘-nntr-]:? 278282 1| . 0,00 1B.V|1I5.-.r prostradia 0,00
3 "M" | Dodavky 0,00 1?.Il1é VRN 0,00
g ;.!."Ior-.tai 0,00 18:‘JRN z rozpolts 0,00
7 ZRN (r. 146) 823114 ‘EEIDN [r.a-11-;| 1Ei;'|u'RN [r..1:—:.13p - 0,00
2[:-.st 17 20 | 21| Kompt 2innos! 0,00 ??j{'ﬁﬁtatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
231808t 7, 12, 19-22 B 248 34
Daturn a podpis Padiatka 24:J:-I='+ 20,00 %z B 24834 164967
Objednavatefl
25/Cena s DPH (r. 23-24) 9 898,01
E Pripoéty a odpoéty
Diatum & podpis Petiatka
Zhotovitel . 25| Dodévky zaddvatela 0,00
2?.r;izzwa daledka 0,00
Détum & podpis |Petiatka 2SiZ-.-j-nnl:!nnni|3 *+- 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Dokoncenie prestavby starej kotolne na tvorivi remeselnd dielfu
Objekt: Zdravotechnika

Objednavatel: Demov socialnych sluzieb Rozsutec

Zhotovitel: Ladislav Pollak Spracoval: Ladislav Pollak

Miesta: Bratistava, Furmanska 4 Datum; 6. 9. 2020

&. | Kodpolozky Popis MJ M;;T:S::“ = dﬁgﬁm Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 188,32
1 Zemné prace 2 465,05

Medestruktivne rozoberanie diazby, z betdnovyeh alebo
kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek - bude upresnené pri
1 113108121 abhliadke staviy ma 1,200 1,46 1,75

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, b,
yrsty do 150 mm, -0, 225001 - bude upresnené pri obhliadke
2 [v130713 staviy m2 15,757 17,54 276 38

Odstranenie podkladu v pleche do 200 m2 z kameniva
hrubého drvenéha, hr. do 100 mm, -0,13000t - bude

3 [113307821 upresnendé pri obhliadke stavby m2 15,957 550 93,26
130201001 \ykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore homn, tr.3 ruéne  m3 2.000 34 08 68,16
5 [122201101 \ykop ryhy do Sirky 600 mm v hamn,3 do 100 m32 m3 28173 25 B4 72715
PaZenie a rezopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
g |1310110 pritozns da & m m2 100,573 3,18 319,52
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prileiné
7 (151101111 hlbky do 2 m m2 100 575 2,02 20316

odorovné premiestnenie vwkopku po spevnengj ceste 2
g |162501122 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m |m2 11.248 2,73 3N

Wodorownd pramisstnenia vwwkopku po spevnana caste z
harminy r.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene 24

g (162501123 kaZdych dalsich a zadatych 1000 m m3 134 976 0,26 35,08
10 (187101101 Makiadanie neufahnutéhe wkophku z hemin tr.1-4 de 100 m3  |m3 11,248 6,13 BB 95
11 (171201201 HoZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 11,248 063 7,00
12 (1712090000 Poplatok za skladovanie - prebytoénia zemina L 20,137 14 28 287,58
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
12 1174101007 alebo okolo objektov do 100 m3 mi 18,825 2.96 55,02
Obsyp potrubia sypaninou z vhadnych hornin 1 aZ 4 bez
14 175101101 prehodenta sypaniny ma 7.791 12,59 105,88
15 { 5833100 00 | Strkopiesok frakcia 0-20 mm f 74024 13,41 185, 06
4 Vodorovné konstrukcie 103,25
Lézko pod potrubie, stoky & drabné objekty, v otvorenocm
16 [451573111 wikape 2 piesku a Srkopiesku do B3 mm m3 3,254 31.73 103,25
5 Komunikacie iz
Podklad zo &trkodrving s rozprestretim a zhutnenim, po
17 1564831111 zhutneni br. 100 mm bude upresneng pri obhliadke stavby m 16,957 291 45 34
Podklad z podkladavého betdnu PB | ir, © 20/25 hr. 150 mm
18 (967124115 bude upresneng pri obhliadke stavby mz 15,757 14,73 232,10

Kladenie dlazby z jednofarebneg] pre pesich do 162ka - bude

19 |586141111 upresnené pri obhliadke stavby (pouZije sa jestvujica dlazba) |m2 1,200 16.40 19,58

8 Ruroveé vedeanie 172,99
Monta vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100

20 (871171000 SDR11/PM16 zvaranych natupo D 32x3,0 mm m 20,400 045 89,18

a4 (286130033400 |Rura HOPE na vodu PETO0 SORTT 325308100 m m 20 400 1,09 2224
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C. | KodpoloZky Fopis LN M:ET:::D . dﬁzt'::?wa Cena celkom
Faole fupo FE 100, na vodu, piyn & kanahizac
v | 286530020100 |SDR 11 L D 32 mm ks 2,000 1,41 5, &
MantaZ kanalizaténého PVC-U pofrubia hladkeho
23 |871276002 viacwrstvowdho DN 125 m 15,757 1,20 18,91
24 | 286710006100 \Rara kanafizaénd PVC-U gravitatng, hiadka DN 125, di T m |ks 165, (30 3,64 61,44
25 |877276002 MontaZ kanalizacného PV C-U kolena DM 125 ks 2.000 3,04 6,08
25 |2B5510004100 |Koleno PVYC-U. DN 125 hiadka pra gravilaingd kanalzde s 2,000 2 66 532
27 8845110301 Mapojenie spladkového potrubia do SOV kpl 1.000 43,00 43,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 375,00
28 959941015 WM+D Stavebné dpravy pre vodovod a kanafizaciu ks 1.000 128,00 129,00
Wodorovnd doprava suting so 2loZenim a hrubym urovnanim
29 979082213 na vzdialenost do 1 km 1 5.750 1,37 7.88
a0 |979082215 Priplatok k cene za kaZdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km 1 80500 0,24 23.35
Makladanie na dopravné prosfriedky pre vodorovnd dopravu _
a1 (gTg087212 sutiny t 5,750 3,81 2191
32 (975087218 Paoplatok za skladku sute t 5,750 33 54 192 86
99 Presun hmét HSV 766,91
Presun hmét pre rirové vedenie hlbené z rar z plast., hmat
43 (998276101 alebao sklolamin. v otvorenom vykope t 29,171 26,29 766,491
PSV Prace a dodavky PSV 4 042,82
713 lzolacie tepeingé 178,10
34 (712482111 MontaZ trublc z PE, hr.do 10 mm,enit_priemer da 38 mm m 57,100 2.33 133,04
S e T ——
15 1283310001 200 m 14 GO0 .34 4 7H
x hr.
a6 | 2833700071500 m 20600 0,40 .00
47 |283310001600 m 23100 0,52 12.01
a8 [713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm vnit.priemer do 35 mm m 5.000 2.57 12,85
L d PE trubica TUBOLIT DG 22520 mm [d pafrubia
3g | 283310004700 zoidoie). nadrezand, AF FLEX m 5100 1.07 8915
40 (998713201 Presun hmit pre izoldcie tepeing v objektoch wisky do 6 m % 1,758 1,30 228
721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 253,13
a1 721 HUL A M+D Zapachova uzavierka HUL 21 ks 1.000 14,03 14,02
42 |T21171108 Potrubie z PVC - U odpadové iefaté hrdlove D 110x2, 2 m 5.000 15,33 76,65
43 |T21172108 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé brdlove O 1102, 2 i 3.000 928 27 B4
44 |T21173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50x1, 8 m 15.000 7,59 113,85
Zriadenie pripajky na potrubi vywvedenie a upavnenie
45 |721194104 adpadowich wpustiek O 40x1, 8 ks 3,000 2,02 & 0B
Zriadenie pripojky na patrubl wwwedenie a upevnenie
46 |T21194108 odpadowvich vypustiek D 110x2, 3 ks 1.000 33 3
47 |721274103 Ventilagng hlavice stresna - plastové DN 100 HUL 810 ks 1,000 8,58 g.88
Fresun hmét pre ymatornu kanalizéciu v objekioch vwiky do &
47 (9987212015 m o 2,506 1,00 251
T22 Zdravotechnika - vndtorny vodovod 1 435,67
49 |722171113 Poftrubie plasthlinikove 20x2 mm m 14 000 15,88 22232
50 |722171114 Potrubie plasthlinikové 26x3 mm m 25,000 2248 562,00
59 |722171134 Fotrubie z plastickych mir PeX D32/3.0 m 23,100 16,10 are
MentdZ armatiry zavitove] s jednym zavitern, nastenka pre
g2 |722220111 wvytokowy ventll G 1/2 ks 4 000 4,30 17.20
53 |2BE220048700 |(Nastenka 18x7/2", PeX-Al-PeX sysiem Iks 4 000 413 16,52
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Mroistvo

Cena

€. | Kadpolofky Popis o Rt isdatav Cena cethom
R4 | 722221005 Mantaz gufoviho kohdta zévitového priameho pre vodu G 38 (ks 1,000 1.81 1.81
Gulovy uzdvar pre vodw, 3B" FF packa, niklovans mosedz
55 | 5571870300 OT 58 VAR kg 1,000 3,87 3,81
55 [722221015 Mantat gufového kohita zévitowéno priameho pre vodu G 304 (ks 1,000 3.3 3N
7 |551 110013800 | Gulovy uzaver pre vodu 3447 - HUG ks 1,000 533 533
&5 (7222211704 M+D armatir pred ohrievad vody kpl 1.000 20,20 30,20
MontaZ vodomeru pre vodu do 30°C prirubového skiutkoveho
gg | 722262151 vertikdlneho ON 50 ks 1.000 30,20 30,20
&0 13882122300 Vodomer im3-w/3 ks 1,000 26,32 26,32
g1 722290226 Tlakova skigka vodovodného potrubia zavitového do DN 50 |m 62,100 1,26 T8.25
g2 |722200234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 |m 62,100 0,41 56.51
f3 [998722201.5  |Presun hmat pre yndtorny vodovod v objekioch vySky do & m |% 14 257 0,70 9,95
723 Zdravotechnika - vnatorny plynovod 362,96
Potrubie plynove z plasthlinikowych mirok spajanych lisovanim
64 723100152 0 232/3.0 mm m 18,000 19,44 349 92
Montaz armatar plynovych s dvama zavitmi G 3/4 ostainé
B5 | 723239202 typy ks 1,000 3,03 3,03
66 | 551340007400 | Gulovy kohi! na plyn 24" FF, paka I o00 877 g 77
67 |998723201.5  |Presun hmét pre vnutomy phynovod v objektoch wyiky do 6 m |5 3587 0,80 324
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 1 639,41
68 (725119215 Maontaz zachodave] misy volne stojace) s rovnym odpadom (ks 1,000 17.51 17,51
GO | G423048700 Misa rdchodove biefa vadtorny zadny odpad V ks 1, 00 85,75 BA, 74
s
7O | 725119701 Mantai predstenoveho systému zdchodov vratane tladitka 1,000 36,30 35,30
71 1552370000300 hs 1,000 464, 28 $69, 2E
Owlddacie Hadi
72 1552380000200 |napr. GEBERIT ks 1,000 58 35 59, 35
Mantaz umyvadia na skrutky do muriva, bez vyiokove] sib
73 | 725218401 armating 2,000 24 97 44864
4 |B421370600 Uimyvadlo pra ZTRPD ks 1,000 30 38 a0 38
75 1642150000400 | Umyvadio keramiché vslavand ks 1,000 58 .2 58,285
Monta? dopinkov zariaden! kipelnl a zachodov, toaletna sib
76 |725291112 daska 1.000 2,02 202
77 | 5420462300 Doska keramickd toaleind ref. VIOLA 77125 biels 1,000 16,65 16,9
sib
78 (725281114 MontdZ dopinkov zariadenl kdpelni a zédchodov, madla 3,000 260 7.80
ro | S5T4677 190 Madlo pevne ks 2000 7310 146 20
B0 | S5T467 7197 Madio skiopné ks 1000 G0 .20 80 .30
sib
81 725539100 Dadavka a monta2 el. ohrievada : 1,000 305,21 30521
s0b
82 [725815401 Monté2 ventilu rehového s pripojovacou rirkou G 142 } 4 000 391 15.64
B3 | 551410000300 | Ventil pre hygisnicke a zdravoinicke zariadenia ks 00 345 13,80
MontdZ baténl umyvadlovych stojankovych pakovych alebo
&4 |T25825601 klasickych ks 2.000 a0 18,02
g5 | 551450003400 |Baféna umyvadiova ks 2000 5302 100, 04
MentdZ zapachove]j uzavierky pre zariadovacie predmety,
85 | 725865301 umyvadlova do O 40 ks 2,000 2,35 472
Zapachovd uzavierka umyvadiova nabythova HLT37/40, |
a VEIH
BY | 551620008700 |zdvitom, Sisliacim fi5 7000 i5 49 0 98
ag [725985102 Montaz dvierck - pristup k HUO ks 1,000 6,02 6.02
gy | 721000002536 |Owerka revizne D300x300 ks 1,000 12.099 12899
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A . MnaZstyo Cena
C. | Kodpolodky Popis . sclicam jednetkovs Cena celkom
Presun hmat pre zanadovacie predmety v objektoch vysky do
g0 (9987252015 |Em Y 16,345 0,30 4490
767 Konstrukcie doplnkové kovové 173,55
a1 (7679595113 MontaZ - dodavka kotwiacich prvkov pre potrihie kpl 1,000 172,00 172,00
Presun hmat pre kovave stavebné doplnkovd kondtrukcie v
92 |9o8767201 objekioch visky 4o & m %, 1720 0,50 1,55
HZS Hodinové ziuétovacie sadzby 17,20
[ 53 [Hzs-088 [Praca montéra- nepredvidané prace [hod] 1,000 17.20] 17,20|
Celkom 8 248,34
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NezoStavoY Deokonéenle prestavby stare] kotolne na tvorivd remeselng JKSO
dieliu
Mazow obisktu Ustredné kirenie &0
Miesia Hratislava, Furmanska 4
[elw] 1 oPH
Objednavatel Comov sacidlnych sluZieb Rozsutec 31750761
Projektant |ng. arch. Peter Zalman, CSc
Zhotowital Ladislaw Paollak 11850981 SK1029588950
Spracoval Lagislay Pallak
Rozpofet &sho Difa CPY
06092020 CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocat Maklady /1 m.) Potet Maklady /1 m | Poéet Maklady 1 m |
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady ' EUR
A Zékladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSY | Dodévky 0,00 | & Fraca nadias 0.00 (13 GZ5 0,00
-2 Mantaz 000 9 Bez pavne| podl 3,00 14 Projexlovd prace 000
3PSV | Dodévky 3 780,73 | 10 Kultdrna pamiatka 0.00 |15 Stafens podmienky 0,00
4 Maontaz 244611 |11 0,00 |16 Vplyy prostredia .00
5 ["M" | Dodévky 0.00 17 Iné VRN 0,00
a hantad 0,00 18 VRN 2 rozpodiu 0,00
T |\ ZRAN (r. 1-8) G 226 84 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 |21 Kompl dinnost 0,00 |22 Ostatné nakiady 34560
Projektant D  Celkové naklady
23 Butel 7,12, 19-22 6572 .44
Datum & podpis Pediatka 24 DPt 2000 %z G 57244 131449
Objednavatel’
25 Cena 5 DPH (r. 23-24) 7 886,93
E Pripocty a odpoéty
Ddtum a podpis Pediatka
Zhotovitef 28 Dodévky zadavatela 0G0
27 Klzava dalofka 0,00
Datum a podpis Fediatka 2B Zvyhodnenie + - 0,00
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Stavba: Dokon&enie prestavby starej kotolne na tvorivi remeseind dielfiu

ROZPOCET

Objekt: Ustredné kirenie

Ohjednavalel:
Zhotovitel:

Domev socialnych sluZieb Rozsutec
Ladislav Paliak

Miesto: Bralislava. Furmanska 4

Spracoval:
Datum: 6. 9. 2020

Ladislay Pollak

MnoZstvo Cena
: c ik
& | Kod polozky Fopis L) B secnbBiova ena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 6 226,84
713 lzolacie tepelngé 403,28
1 |T13482121 Monta? trubio z PE, hr 15-20 mm wnit priemer do 38 mm m 120,000 334 10
2BITT41523 Tubolt DG 15 x 13 zoldoia-frubica AZ FLEX Armacel] m ) 060 27 BO
2837741537 Tubolt Dz 20 % 13 @2 trubica AF FLEX Armacall m I 36 40
4 |998713201 Presun hmot pre izoldcie tepelné v objekioch wiky do6m %% 3,881 8,18
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 391,01
MantaZ plynového ohrievaéa prietokového 5 1 /min-1 propan-  |sab
5 |725510102 butan s prislugenstvom 1,000 14,12 14,12
fi | #ELIBGET 00 zasohnikovy ohrevac G0L ref alebo efnay BE0 %S {000 35370 35370
Presun hmét pre zanadovacie predmety v objektech wiSky do
7 199872521 Bm % 3BT 6,31 23,19
L&Y Ustredné kurenie - kotolne 1 706,62
MontaZ kotla liatinového teplovedného plynovéha sk
& (731159215 {dodavaného veelku) do 5 &, vratane prislusenstva 1,000 65,17 65,17
fandenzacny kotal 12,6 kW s koncalr rurou 10460 nad
sh s prerazom a wiesnemm, ekl regul TYP CM 707
g |#847570070 ref. alebo ekviv Frotherm T2KKQ ks 1,000 7 586,93 1 566,83
10 |988731207 Presun hmat pre kotolne umiestnend vo wwike (Hlbke) do & m [% 16,521 3,30 54 52
733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 1 799,55
Potrubie # ror plasthlinik, rirka univerzédlna ref. RAUTITAN
11 | 722167021 DN 16,0122 mm m 50,000 12,53 751,80
Patrubie z rir plasthlinik, rirka univerzalna ref. RAUTITAN
12 |T33167022 DM 20,0%2.8 mm m 70,000 13.87 970 50
13 |733191301 Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm m 130,000 0,40 52,00
14 |998733201 Pregun hmot pre rozvody potrubia v objektoch wiky do 6 m 1% 17,747 1.40 24 85
734 Ustredné kiirenie - armatiry 274,18
sib
15 | 734223208 MaontaZ termostatickej hlavice kvapalinove] jednoduche) 9,000 1,36 12,24
Termaosiatickd hiavica fvapalinovd, + 8 5% +28°C, brala
16 | 5518100042 plast, TD 3000 & 5071521 ks 9000 11,02 89,18
MontaZ ventilu zavitového termostatického rohoveha
17 |734223120 jednoreguladnéhe G 172 ks 20,000 2,54 51,80
Radidfarovy venhi s prednastavenim VD prame prevedane,
18 | 5578100008 12* PN 10, mildovand mosadz OT 58 VAR ks G2 68, 5
1g 4227084300 Venhi DN 1727 111218 odvelravac!, odvzduinovaci ks o2 3,28
20 (4223050300 HKohdt piniaci a vwedstfacl K 310, PN 10, O 15 mm i 3 21 &
21 (998734201 Presun hmat pre armatiny v objekioch wisky do & m ¥ 0,25 0,68
735 Ustredné karenie - vykurovacie telesa 1 652,20
Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradoveho 600
22 (735154040 mm/ dlZky 400-500 mm ks 2,000 6,39 12,78
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Kéd poloZky

Fopis

N

Mrio#stvo
cefkam

Cena
jednotkova

Cena celkom

es0 vypkurovacie doskoveé jednaradove ocelove ref
W VM 21, vainhi 600

4L

23 | 484530004500 Wt fes 1,000 T14.8¢1 114,87
Talago vykurovacie doskovd jednoradove ocelave
RADIK VEM 21, vxixhl

24 |48L530005000 |spodnd, z24vit BxE 1727 vndlomy, k5 1.000 1471 62 147,62

735154121

Mentd# ywwkurovacieho telesa panelového dvojradového vigky
500 mimy di2ky 700-500 mm

7,000

.58

484530020300

Telaso vihrovacs doskowd dvofradove ocelovéref RADIK
Ox BO0x 100 mum, pripojenie stredove

4 H

VHM 22 vxlxhi B

spodng, zdwil 6xG vriddomy,

KS

4, 000

182,72

730,88

SH4530020400

Teleso vkurovacie doskove dvafradove ocelove ref. RADIK
sinhl GB00xB00x 100 mm, prpojenie siredove

spodng, ravif Bx 3 1/2° vnalomy,

VEM 22 v

3,000

193,11

578,33

23

goETIs2m

Prasun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vwiky do 8 m

ke

16,262

1.60

26,02

OSsT

Ostatne

345,60

| 23 |000014

IWkumuacia skigka a wregulovanie, so Zapisnicou

[hed|

48,000

7,20}

345 60|

Celkom
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KRYCI LIST y

%,

ROZPOCTU

S e =
Miiame sty Dokoncenie prestavby starej kotolne na tvoriva remeselnd JKS0
diclfu
Mazav abjekiu Elektroinstalacia ECD
Missta Bratislava, Furmanska 4
lefs] I& DPH
Objednavatel Cramav sociainych slufieb Rozsutec 31750781
Projektant Ing. arch. Peter Zalman, CSc
Zhotovitel ILadislav Pollak 11850881 SK1020688920
Spracaval Ladislav Pallak
Rozpotéet dislo Onha CPY
05092020 CRA
Merné a ucelové jednotky
Poéet Maklady /1 m Podet Maklady £ 1 m.L, Paet : Naklady / 1 mj
¥ 0,00 0 000 a 0,00
Rozpoétoveé naklady » EUR
A Zakladné rozp. naklady B | Dopinkové naklady C  Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 |{HSV |Dodévky 0,00| & Praca nadéas 0,00 |13 G228 0,00
L2 Montaz 000 | @ Baz pevne| padl 0,00 |14 Projeltové prace 0,00
3 P5V  Dodavky 0.00 1I3:i-€u|tl'|rna pamiatka 0,00 | 15! Stakend podmianky 0.00
4 hontaz 0001 0,00 | 16| Vplyv prostredia 0.00
5 "M" Dodavky 727173 17| Iné VRN 0,00
i | Miontaz 520828 18| VRN z rozpoéty 000
7 |ZRN (r. 1-6) 12 480,01 [ 12 DN (r. 8-11) 19| VRN [r. 13-18) 0,00
20/ HES 0,00 | 21| Kompl. Sinnost 0,00 |22 | Cstatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23|S0kt 7. 12, 19-22 12 480,01
Diaturn @ podpis Pafiatka 24 DPE 20,00 %z 12 480,01 2 4596 00
Objednavatel '
25/ Cena s DPH (r. 23-24) 14 976,01
E Pripotty a odpoéty
Datum a podpis T |Petiatka
Zhotovitef 36 Dodavky zadavatela 0.00
27 Klzavé dolodka 0,00
Datum a padpis Pediatka 28 Zvyhodnenie + - 4,00

Strana 17 220




ROZPOCET

Stavba: Dokonéenie prestavby starej kotolne na tvorivid remeselnd dieliu
Objekt: Elektroinstalacia

Objednavatel: Domov socialnych sluzieb Rozsutec

Zhotovitel:  Ladislav Pollak Spracoval; Ladislav Pellak
Miesto: Bratislava, Furmanska 4 Datum: 6. 9. 2020
& | Kodpolozky Popis MJ "‘LZT::::“ . dﬁ:&; o | Cenacelkom
M Prace a dodavky M 12 480,01
21-M Elektromontaze 6 047,27
Krabicova rozvodka na povrch do vihka A8 VDE - obbo
1 |210010333 bettermann ks 11,000 29,73 327,03
2 |2101000M1 Zasuvné svorky 1/225 - 825 - obbo bettermann ks 52 000 0,77 40,04
a 1210020951 Oznadovacie pizdra Weidmuller WM na wvody ks 68,000 6,60 45540
4 |210020951 Oznad. paska Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear m 5,000 B,22 3,10
5 |210020851 Popiand &titky pre kable PT-H2 1 gell ks &56.000 622 426,18
g {2t10100001 Ukonéenie vadiGay v rozvadzadi da 2,5 ks 37.000 0,83 30,71
7 |210100003 Ukonéenie vodigoy v rozvadzadi do 16 ks 15.000 1,62 24,30
& |210100005 UkaonGenie kabla rmritovacou zaklopkou do 4x10 ks 11.000 258 25,15
g |21010025% Ukontenie kabla zmritovacou zakiopkou do Sx16 ks 3.000 10,08 018
1.pol. wypinad/striedavy prepinaé s orentad, dotn, 10AZ50V
10 219110024 na povrch typ 627 13 Plexo $5-legrand ks 4,000 13,0 54 84
Zasuvka jednondsob. 165250V na povrch, typ 697 31
11 |210110021 Plexa55-Legrand ks 18,000 8,16 146,88
Dunjity striedawi/sériovy prepinac 104250V typ Plexo -
12 (210110024 649715 na povrch, IPES, IKOT -legrand ks 2.000 19,23 38 46
Zasuvka 16A/400V na povrch, typ 55308, typ P17-Tempra-
13 (210110021 IPEEET -legrand ks 2,000 16,80 33,60
Zasuvka I2AM400V na povrch, typ 55328, typ P17-Tempra-
14 |210110022 IPEEIET -legrand ks 1.000 21,896 21,96
15 (210110041 Priestorovy programovatelny termostat, 1047250 ks 1.000 21,71 g1.71
16 (210020302 Kabelova instaladna lista HMIK16%16 s kpl. prislusenstvom m G5.000 7.88 T48.60
17 | 210020302 Kabelova ingtaladng fista HMIK25x40 s kpl. prislusenstvom m 45.000 11,63 523,35
18 |210020302 Kabelova instalacna lista HMIKADx40 5 kpl. prislusenstvom m 25,000 12 50 3250
19 |210020302 Kabelova instalaéna lista HMIK40xG60 = kpl, prislusenstvom m 17.000 1342 228,14
20 (210800101 kabel CYKEY-0 2x1.5 pod om., volne do #abu, pevne na rodt |m 10,000 0,74 7.40
21 |210800105 Kabel CYKY-O 2x1.5 pod om., voine do Zlabu, pevne na rost |m 7.000 1,258 B.75
22 (210800105 kabel CYEY-J 2x1.5 pod em,, velne do fabu, pevne na rost |m 75.000 1,25 93175
23 (210800106 Kabel CYKY-J 2x2.5 pod om,, volne do #labu, pewne na rost |m 142 000 1,47 208,74
24 (210800115 Kabel CYKY-J 5x1.5 pad om,, velne do #abu, pevne na rost |m 4.000 1,70 6.80
25 |210810058 Kabel CYKY-J 5x2.5 pod om., volne do #labu, pevne na rost |m 25,000 2,313 67,57
26 |210800117 Kabel CYKY-J 546 pod om., voine do #abu, pevne na rost m 12,000 423 50.76
Kabel CYKY-J 4x18(NYY-J 4x16) volne ul . pad am,, pevne
27 |210810014 ul. m 9.000 595 53.64
"AC-Svietidlo Hariv. prisadend stropné, zdves., typ
IMPACTFZIAQUAFQRCE 2, 3x28/35W, HF LE40, T16, EB,
78 1210201028 2835\ G5,IP B5/0bj& 962336927/ -thorn lighting ks 15,000 61,19 917,85
"B -Svietidlo Harv, prisadens, typ 96230468 Club, TC-0D CP
20 | 210201028 L WHI L840, 1x38W IP 54 -thom lighting ks 3,000 73,54 220,62
"C"-Svietidlo Hariv. nastrennd, typ 96547555, EYECON CR,
TC-TEL, HF, OP, L, BL, L&40, 1x38/42W EB IP 65 -thorn
a0 |210201028 lighting ks 2.000 53,49 186,98
31 |34T568222100 |Zapafovad 4 - BOW, Philips ks 35,000 1,36 47 B0
37 (345511191162 |Trubica Ziarivkova finedma F2ZB/35W1840 G5 ks 0,000 662 198 60
33 345511191162 {Trubica Ziarivkova kompakt. 38:42W/LE40 ks 2,000 808 16,16
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= | Kedplotiy g i I"-'Icr::::rt:u jedis:;Zua ntia dhlkom
34 |345511151162 |Trubica Ziarivkovd kompakt. 38WLE40 ks 3.000 712 2136
a5 (2202580113 Cdvietkovanie a zavieckovanie krabic ks 11,000 0,83 8913
a6 (220261681 Znadenie trasy vedenia m 250,000 0,39 §7.50
P PodruZzny materidl o 37,229 3,00 111,69
PPV Podiel pridruZenych wwkonow % 20.874 6,00 125,24
95-M Revizie 681,84
| 37 |HZS HLXI. |Komplexna skiska a revizia |d 18,000 3?.aa| a81 _s4|
D1 Rozvadzac R-1.1 3 504,14
1 (210150004 Skrifia piastovd zapustend Global Line-BF-Li-4/96 |P30 ks 1,000 104,15 10415
2 1210192051 Pristrojova lista DIN25/15, ccelova TS5 1572 ks 4,000 2581 103,24
Upeviiovacia dchytka BELD1 s vodivym prepojenim
3 1210950101 zelena, 1pdr ks 4,000 9,55 3820
4 (210190004 Krycia doska s wrezom-FEMN-2/150/45 ks 4,000 2363 134,52
5 |210152571 Zaslepka pra vyrozy 45mmi0 5TE) Seda-AMAS ks £5,000 0,79 51,35
6 |210100007 Mavlacka WPRPT221+WPT-H2Z1 stilok ks 17.000 507 BB, 19
7 210100007 Maviagka WPT1Z21+WPT-H21 Stitok ks 80,000 4,76 AZE 40
& |210100007 Lisovacia dutinka Cu 1612 ks 23,000 3,02 €9 46
g (210100007 Lisovacia dutinka Cu 612 ks 11,000 2,89 32,89
10 (210100007 Lisovacia dutinka Cu 2 512 ks 70,000 2,04 205,80
11 |210100007 Lisovacia dutinka Cu 1,510 ks 16,000 293 46 85
12 |210800668 Lankowvy wodit HOTWV-K/1E pre dratovanie v rozvadzacoch m 5,000 383 18,15
13 |210B00EEE Lankowvy vodié HO7V-KJE pre dratovanie v rozvédzadoch m 3,000 2,48 747
14 210800664 Lankowy vodié HOTV-K/2 5¢, pre dratovanie v rozvadzadoch  |m 21,000 1,70 570
15 (210800662 Lankowy vodit HOTV-K/,5¢ pre dratovanie ¢ rozvadzadoch  |m 11,000 1,76 19,36
16 | 210192577 Svorka WAGO 285 pruzinova CageClamp od §-35mma2 ks 7,000 475 3325
17 |210192577 Svorka WAGD 2010 pruzinova TopJob od 05-10mm2 ks 72,000 362 260,54
18 |210120451 Istié PLT-B50/3. 3 pdl -504 ks 1,000 38,17 BT
19 |210800568 Elektromer trojfazovy typ KWZ 3PH DG3, 1-tarif. -eaton ks 1,000 191,63 191 69
20 2106120451 £vodic prepdtia B+C-SPB 12/280/4 ks 1,000 265,19 26519
21 |210120401 lstie PLT-B10/1, 1 pat.-10A ks 4,000 T43 28,72
22 (210120401 Pridovy chranié s nadprid. ochranou PFLY-B1&/11 N, 0,03 ks 8,000 76,95 615,68
25 (210120451 Pridovy chranié s nadprid. ochranou DX-16/4, A003 ks 2,000 101,08 202,16
24 1210120451 Pridowy chranié s nadprid, ochranou DX-25/4, 4003 ks 1,000 103,94 103,94
Dznadenie pristrojov paskou Brother-TZ-111 P-touch Smm
25 (210020951 Black on Clear ks 18,000 2,56 46,08
26 (210190404 Prepojovacia lista Zv-G\V-16/3F-3TE pre pristraje ks 2.000 50,45 151,38
27 1210100003 Ukanéenie vadicov v rogvadzadi do 16 ks 47,000 0,43 43.71
PM Podrudny material Y 20,345 3.00 B1,04
PPV Podiel pridruzenych wkonoy b 13,289 6,00 79,73
21-M-1 ElektromontaZe - Bleskozvod a uzemnenie 1 266,26
1 210220101 Zheme vedenie Fedn , 78 vi, podpier, 1Tm=044kg m 18 480 6,16 113,84
2 (210220101 Zvodové vedenie Fedn 710 v, podpier, 1m=0 62kg m 4 9a0 6,18 30,65
3 (210220301 Svorka spojovacia 55 resp. OBO-5002/0IN &owjr, 5304202 |ks 4,000 3,04 12,16
4 |210220301 Svorka krizova SK resp, OBO-249/2V &wr 5311535 ks 2,000 3N 6,22
& 210220302 Svorka okapova S0 ks 4,000 426 17,04
Sworka pripojovacia (3P 1), skrutka+matica MB-B+2vejarova
6 |210220301 podloZka{OBO-928, OBO-1518/4) ks 2.000 427 254
T |hal Zherry hrot 12004 ks 1.000 7.48 T7.46
OBO/Hagard-  |Podpera vedenia OBO1BS/MGE (FV14 PVIS, PV21, P22,
g |hal FW23) ks 40,000 7.72 308,80
Ekvipotencialna uzemnovacia zbernica OBO-YDEDE13-
g (210180002 1801/KL2 ke 1.000 39,78 39,78
10 |210220022 Uzemnovacie vedenie Fedn pr, 10 v zemi, 1m=062kg m 24 200 206 51.08
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.| Kod polozky Papis MJ M:;:E'ﬂ:” e dﬁjﬂgm Cena celkom
Trubkovy zemnic FeZn pr.28 di.2,5m 2T, typ 204/KS
11 210220361 E.ryr. 5430062 ks 10,000 38,62 386,20
12 210220302 Svorka k rubkovému zemnidu SJ02 ks 20,000 7.08 141,20
12 210220202 Svorka skiigobna SZ1-0B0O-5002/S DIM ks £,000 11,97 59,85
14 | 220260113 Znacenie Wasy vedenia ks 40,000 0,33 1320
15 |210220401 Dznacovac Stitok 05 ks 5,000 269 1345
Fm Padruzng materal ] 9779 3.00 28 34
PPV Paodiel pridruzenych wikonov B, 4,573 6,00 27 Ad
95-M Revizie-1 198,94
| 16 [HZS HLXI.  |Komplexna skiska a revizia El 7,000 28 42 198,94
46-M Zemné prace pre bleskozvod a uzemnenie 285,52
1 480010024 Wyrytenie trasy vedenia kin km 0,040 74,08 2,86
2 460200153 Wyhlbenie rihy v terdne 35xT0cm v m m 40,000 4,26 170,40
1 |460300006 Hutnenie zeminy va wkope m3 mz o 200 020 1,86
4 |460560153 Zahadzanie ryhy 35x70cm m m 40,000 1,63 65,20
5 |4BOG20014 Uprava ryhy v leréne m2 14,000 2,08 28 B4
PPV Podiel prdruZenych vwkonow b 2694 6,00 16.16
Elektromontaze - pomocné murarske prace,
21-m-2 hmozdiky 496,04
B013871033161 |Prieraz cez mur hr. do 600mm ks 13,000 4 44 57.72
220261622 Osadenie hmoZdiniek pr. 8 v murnve ks 160,000 1,64 262 40
2202615642 Osadenie hmoZdiniek pr. 8 v strope ks &4.000 2.3 147 84
PRV Paodiel pridruZenych wkonow O 4 BE0 6,00 28,08
Celkom 12 480,01
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Priloha é.3 : Zoznam subdodavatelov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze realizaciu stavby bude vykonavat bez
subdodavatelov.



Allianz - Slovenska poistovna, a.s.
Priloha ¢, 4; Poistay certifilat

SUHRNNY NAVRH POISTNEJ ZMLUVY

(PPO1)

Infarmdcie pre Gfely spravy poistenia
Opravneny zastupca mlsfuuute[u

({7 Joo036677 [ Isernade:a Trajcsikova ) ]

e e B Y
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Foistovatel

Poistnik

Sidlo

Zastupeny
opravnenou
osobou £, 1

Zastupeny
aprévnenau
asobou €. 2

Kaorespond,
adresn

Foisteny
(vyplAte, ak
so ligi od
poistinika)

Sidla

Vyhlasenie
poistnika

Sankénd
dolotka

s IR . @

Suhrnny navrh poistnej :rnluvy Slovenska poistovia

Poistnd zmluva je uzavreté podpisom tohto névrhu obome zmluvnymi stranami
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Rekopitulac Foier
o poistného -l Dok mestenn Faistpg prad zlavou Paistng po Hove

| ﬂ. POASTRITIE IV BEILL.. sy sicomsmioms s o Ejml 4R _ ﬂrﬂ_DJ ELI

[ ol Paistene strojov - technické riziké. ... E 0,00] EUR | 0,00 U

| _.r_'ri Foistenie prerulenio prevadeky,. ... . L N Q.DDI EtiFe | D.DD-| EUR

0] Poistenie nGKIOTU..... o | 0,00] FiF | 0,00] =Uk
_i_';i Poistenie vozidiel autesalénov .. . |7r “ 00! EUR | o E,bn' FLIR
(1| Poistenie hospodarskych zvierat, .. et o [}'[]{]':‘- L | 0,00/ FUR
IE L RS —— 0,00| FUR r__” _ﬂﬁ CUR

i ; : eSS P
| 1| Poistenie vieobecnej zodpovednosti zo Skodu ... 607,60| LU 455.?’3‘] ELiE
0 Poistenie zodpovednosti za enviranmentétnu skodu .. | 0007w [ 0.00] £t

I_D. Paistenie zodpovednosti zo Skodu cestného dopraveu | . __._ 0,00| EUR F— = _;}:ﬂ{] Fl iR
,jl Paistenie zodpovednosti zo Skodu - lekari.. . | o I[i,t-]tj cuR | ﬂrﬂ|3| EUR
D‘ Poistenie zodpovednasti. za dkodu - ekon., pravne profesie | o n,n}ni EUR I_ __ ) 0,00 FUR
| 0 Poistenie zodpovednosti za Skodu - IT .. i T Y T
Ij‘ Poistenie bytovych domov.. ..o E_ ------ w E1R

' 0,00/ £k
= ) . . - == ""“_'_—_I‘ " !___ PRk —— — ! i .
L_EJ Stavebng poIStEnIE. I 0,00| EUR [ - 0,00( 'K

ViypoZet i Pl i w2 Al P | .
pgizltunéhn Uthaded zlave | 2515 + Bunus Ol&= I:EI % Celkové poistné s danou™; |

455,70| EUR
100,00] EUK

Ml ee postne s dat o |

ing [ R AN ™ ; . .
E:iz:::é {0 recr splotka !_l polrodne spidiky E tyrrsome syl atky

Poistné (splatka) + Dafi z poistenia (splatka)*: 110,76 EUR + 8,86 EUR

;a{;:il;:;u:we L] SMaisd narag Poistné (splatka) s dofou k Ghrade**; | El

CrEDE o Hanisahs lindowdivi oiansh) Lo s MUCTI I TR (R0 2 sy N0 posiTve el 0 2o el ns 6 i it prek s ks
O F QIR B v DOUS O v oetee 85 L ste sokonn £ M T S odon I BaRleTol) 0 G Zrmeng T OCf s ek
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Vanik dzivk paistenin f Imend postenio ad DE,D@_ZHDE—ﬂj - OO0 hoain

fzmena

a zanik @ Daistenie = dlhodoks na domu aswm ftl 2eaine oo i | o i__j Prastenie i no Aol wifny e :

poistenia

Udaje pre  Bankové spojenia: SK17 1100 0000 0026 2600 4702 BIC: TATRSKEX

platbu Pre platbu prvého paistného uvddzajte ako variabilny symbel Eislo tohto navrhu no poistenie (uvedené vygkie). Pre platbu nésied-

poistného  ného poistného uvadzajte ake variabilng symbol Eislo  poistne] zmluvy, ktoré Véam bude ozndment na tlacdive Poistka, Beiné poist-
ne je splatné prvym dfiom paistného obdobia a jednarazové poistné diom vzniku poistenia, V pripade dojednania platenia beiného
poistného vo forme roénych/polrognych /Stvrfroénych splétok, prvé splatka poistnéhe je splatnd v defl vzniku poistenia. Kazdé
duldia splatka poistného je splatnd v def, ktory sa svojim Eiselnym oznaéenim zhoduje s virofnym dfiom poistenia, a Hvunﬁste-

ho/Siesteho/treticho mesiaca nasledujiceho po splatnosti predchadzajice] splatky poistnéhe,V pripade dojednania playenia jedno-
razovéha paistného vo forme individudlinych splétok si solatky splatné.v doiedngnych terminookligmataastie sl ool ...
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Poistenie zodpovednosti za $kodu - vieobecna zodpovednaost Slovenska poistoviia

Poistend

Dotornik

Zlawvy |
Priradky

Priociitens

Poistni

2 priiohy
Bnistni
odmisnky

Paoistenie so dojednava vratane poistania zodpovednaosti za fkedu spdzebend vadnym virrobkom

F-Er-uh poistena] dinnosti:
Uskuto€hovanie stavieb a ich zmien, Pripravné prace k realizicii stavby, Monta? klimatizagnej techniky
bez zasahu do elektrickych ¢asti, Klampiarstvo, Izolatérstvo, Zvaracske préce

Pri dojedndavani £innosti:
spréva nehnutelnasti, prenajom nehnutelnosti, viastnictve nehnutelnast = wynimkau viastnictva bytoveho domu - uvedte

presnd adresu nehnutelnost| o poéet m’
sprava bytovéhe domu - uvedte presni adresu bytového domu a pofet bytov a nebytovych priestorov v bytovem dome

TN s vy

! Ratry abrat [EUR) 100 000,00; Podet sunesmanco: 3. PR ST e 30 0

':".JI'JIHU'_’.‘;J!T(!-:‘E'_f!‘i - SUU DGU'OD ..‘..I::!'.F.J.-'J."T:B!H‘__ . 100,00

LzEmind plotrcst o

Vynodet poistného:
Pracimst (s SEMD -_Idll:lndni poistenie

Pocet | Sodzbs 2ajednnt-| Zoklodne poistne

Kad dinnash Ol Sinnast . : ikl e
el | u/ Jestnatka [E IR]

30 E}Iq_{]; st_aj.r_iteituu,skl_t_a_@ri, ini stav, rem-es.;lhia (_E!_;Inl;_:ja?i.-_malfar 3 138.sza;n. 564

Zdkladné potstné spolu: 564,00

Zlavy o adkladrdhe sosmahe spolu

T
Drul 2feery | Fiova %] Fenstrid [ELIRT

L Mrozstevna 2w | }E:DDE 56,40
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Priloha &. 5: Zoznam kvalifikovanych osdb

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' vyhlasuje. ze na realizacii predmetu zikazky sa budi podielat’ nasledovne
kvalifikované osoby:

Stavbyvedaci:

MWeno a priesvisko: Ladislay Halasz -

Evidenéné &islo opravnenia: 02257



Priloha €. 6: Preberaci protokol 2 odovedania staveniska

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby: Dokonéenie prestavhy starej kotolne na tvorivil remeselng dielfiu

Pritommni;

titul. meno, priezvisko organizacia

Za rholovitela:

Za objednavatela

Za
vlastnika/spravcu

T

Prezendéna listina je sucastou Zapisu z odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kvm: dia ;

Pritomni sa uvedenom zloZeni sa oboznamli s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a
kondtatuj nasledovné:

|. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia & . Zo dia . vydaneho

2. Stavenisko (je/nie) spdsobilé na realizaciu stavebnych pric. (je/nie je) zbavene narokov tretich

os0b,

3. Umiesmenie staveniska: Na uzemi SR - Katastralne gzemie :

4, Podzemné inzinierske siete je/nie je potrebné vytyéit

5. Prijazd na stavemsko:

6, Zdroy vody

voda pre stavebné aéely:

*

pima voda:




7. Odber elekirickej energie:

8. Smerové a vvskové vytyéenie staveniska:

9, Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

| 1. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na ulozenie drevin a krovin po vyrube:

14, V pripade drazu sa bude postupovat’ v zmysle traumatologického planu zhotovitela

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyveduceho zo strany dodavatela stavby je povereny:

Na zaklade vystie uvedenyeh skutodnost, dnednym diom stavebnik odovzdiava stavemisko
zhotovitelTovi, ktory toto prebera bez pripomienok’s pripomienkami. Prace buda realizovane v sulade
s uzatvorenou ZoD & s terminom vkoncenia;

PRIPOMIENKY:

Dokumentéacia stavby, poskytnuta zhotovitel'ovi:
Projektova dokumentiacia DRS v 2 vwhotoveniach paré & ;o Ix v digitalnej
forme Stavebné povolenie ¢. zo dia: vydane dria:

V Bratistave dia
Prilohy Zapisu 2 odovedania staveniska:

o Prezenéna listina

o Zornam odovedanych dokladov

[t



Priloha & 7: Preberaci protokol dicla

) g Datum preberacieho konama
ZAPIS O ODOVZDANI A

PREVZATI DIELA -
Cislo zapisu

Objednavatel:

osoba poverena prevzatim

diela;

Zhotovitel”

osoba poverena odovedanim diela:

TDI:

Nazov diela (stavby alebo jej dokoncenej Casti)
Dokonéenie prestavhy starej kotolne na tvorivii remeselna dieliiu

Popis podla objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka €. { Zmluva o Dielo )

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Price boli/ neboli* vykonané v zmysle objedniavky, zmluvy o dielo, projektovej dokumenticie,
techniclkyeh noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zreymych pri odovedani a prevzau termin odstranenia:

Zoznam odovedanych dokladov a dokumentacie:

Dalgie dohodnuté podimienky

Vyjadrenie ucastmikov konania
Zhotovitel' odovzdiva a objedndvatel’ prebera dielo podl'a ustanoveni Obchodného zikonnika.

Meno Funkcia Podpis
Objednavatel”:

Zhotovitel”

Tl




